



REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ITEM	DOCUMENTOS - SEINFRA
1.	<u>Planilha Orçamentária</u>
2.	<u>Composição de todos os preços unitários</u>
3.	<u>Composição do BDI</u>
4.	<u>Memorial de Cálculo</u>
5.	<u>Cronograma Físico-Financeiro</u>
6.	<u>Projeto / Plantas/ Croquis</u>
7.	<u>Memorial Descritivo / Especificações Técnicas</u>
8.	<u>Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de Orçamento e Projeto</u>



MEMORIAL DESCRITIVO



SEINFRA

PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE-CE

DEZEMBRO / 2024

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



I. Apresentação


Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Este memorial descritivo tem por objetivo detalhar as etapas e especificações técnicas para a execução de pavimentação nas vias públicas da cidade de São Gonçalo do Amarante. O projeto contempla três tipos de pavimentação: asfáltica, com blocos intertravados de concreto e em pedra tosca, a serem realizadas conforme as normas vigentes e boas práticas da engenharia.


OBJETIVO

Garantir a melhoria da infraestrutura urbana, proporcionando melhores condições de trafegabilidade, conforto e segurança para os usuários, além de valorizar os espaços públicos da cidade

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40




II. Localização do Município



Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Localização do Município



Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



III. Memorial Descritivo

Execução de Pavimentação Asfáltica – Cidade de São Gonçalo do Amarante

1. INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo tem como objetivo fornecer os parâmetros técnicos e as etapas para a execução da pavimentação asfáltica nas vias públicas da cidade de São Gonçalo do Amarante. O projeto visa melhorar as condições de tráfego, segurança e acessibilidade nas vias contempladas, atendendo às normas vigentes e requisitos técnicos específicos.

2. OBJETIVO

Assegurar a implementação de uma pavimentação de alta qualidade, oferecendo durabilidade e resistência, e garantindo o conforto e segurança aos usuários das vias públicas.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1. Preparação do Terreno

Antes da execução da pavimentação, as etapas de preparação do terreno devem ser seguidas rigorosamente:

- **Escavação e desmonte:** Remoção de materiais soltos ou não compactados, incluindo resíduos de obras e entulho.
- **Regularização do subleito:** Aterramento e nivelamento do solo, com utilização de material adequado para garantir o bom comportamento do pavimento.
- **Compactação do solo:** Utilização de rolo compactador para garantir que o solo atinja um grau de compactação mínimo de 95% do Proctor Normal.
- **Drenagem:** Garantir que o sistema de drenagem das águas pluviais seja eficiente, evitando a infiltração de água sob a camada asfáltica.

3.2. Camada de Sub-base

A sub-base será composta por brita graduada ou solo-cimento, conforme o projeto estrutural, e terá as seguintes especificações:

- **Espessura mínima:** 20 cm.
- **Compactação:** A camada deverá ser compactada até atingir um grau mínimo de 98% da densidade máxima do material.
- **Controle de qualidade:** Ensaios de compactação e granulometria deverão ser realizados para assegurar a conformidade com as especificações.

3.3. Camada de Base

A base será composta por uma camada de brita graduada ou material estabilizado com cimento, de acordo com o tipo de solo da região. As especificações são:

- **Espessura mínima:** 10 cm.
- **Compactação:** A camada deverá ser compactada até atingir 100% da densidade máxima do material.

Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



- **Acabamento:** A superfície deve ser regularizada e isenta de irregularidades antes da aplicação da camada de revestimento asfáltico.

3.4. Aplicação da Imprimação

Antes de aplicar a camada asfáltica, será realizada a imprimação da base com emulsão asfáltica (tipo C, conforme norma NBR 7384), que servirá para garantir a aderência da camada asfáltica à base.

- **Espessura da camada de imprimação:** 0,5 a 1,0 l/m².
- **Método de aplicação:** A emulsão será aplicada com distribuidor mecânico ou manual, dependendo das condições da obra.

3.5. Camada de Revestimento Asfáltico

A camada de revestimento será composta por concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), que será distribuído sobre a base preparada. As especificações são:

- **Espessura mínima:** 5 cm (pode variar conforme o volume de tráfego e a classificação da via).
- **Composição:** O CBUQ será preparado em usina de asfalto, contendo agregados graúdos e miúdos, areia e asfalto de penetração 60/70, conforme especificação técnica.
- **Distribuição e compactação:** O CBUQ será aplicado com espessura uniforme, utilizando espalhador de asfalto e rolo vibratório. A compactação deve atingir, no mínimo, 98% do índice de compactação máximo de laboratório.

3.6. Acabamento e Acabamento Final

Após a aplicação do asfalto, será realizado o acabamento da superfície para garantir uma via com boas condições de tráfego:

- **Nivelamento final:** A superfície deve ser regularizada, livre de ondulações e buracos.
- **Sinalização viária:** A sinalização horizontal (faixas de pedestres, lombadas e marcação de pistas) será feita conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), utilizando tinta termoplástica ou similar.

3.7. Controle de Qualidade

Durante toda a execução da pavimentação asfáltica, será realizado o controle de qualidade, com a realização dos seguintes ensaios e verificações:

- **Granulometria dos agregados** para garantir a qualidade do material utilizado.
- **Ensaio de compactação do solo e das camadas de base e sub-base.**
- **Verificação da espessura das camadas de pavimento** e da densidade do asfalto.
- **Testes de aderência entre a camada asfáltica e a base.**

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

A execução das etapas de pavimentação asfáltica será definida com base na extensão e nas condições específicas de cada via. O cronograma deverá ser ajustado de acordo com as condições climáticas e a disponibilidade de materiais. A obra será organizada de forma a garantir a execução eficiente, sem comprometimento da qualidade.

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS


Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



- **Segurança do trabalho:** Durante a execução da pavimentação, todas as normas de segurança do trabalho deverão ser seguidas rigorosamente, visando à proteção dos trabalhadores.
- **Acompanhamento técnico:** A obra será acompanhada por uma equipe técnica qualificada, que realizará o controle de qualidade e garantirá que as normas e especificações sejam atendidas.
- **Descarte de resíduos:** Os materiais não utilizados e os resíduos provenientes da obra deverão ser descartados de acordo com as normas ambientais, respeitando as legislações vigentes.

6. CONCLUSÃO

A execução da pavimentação asfáltica será realizada com alto padrão de qualidade, garantindo durabilidade e segurança para os usuários das vias de São Gonçalo do Amarante. A obra contribuirá para a melhoria da infraestrutura viária, facilitando o tráfego e promovendo o bem-estar da população.


Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Execução de Pavimentação em Pedra Tosca – Cidade de São Gonçalo do Amarante

1. INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo tem como objetivo detalhar as etapas e especificações técnicas para a execução de pavimentação em pedra tosca nas vias públicas da cidade de São Gonçalo do Amarante. Este tipo de pavimentação é adequado para vias de menor volume de tráfego e áreas rurais, oferecendo solução econômica e durável.

2. OBJETIVO

Melhorar as condições de trafegabilidade e acessibilidade das vias, assegurando maior durabilidade e segurança, e promovendo o desenvolvimento local com uma solução de baixo custo e manutenção simplificada.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1. Estudos Preliminares

- Realização de levantamentos topográficos e estudos do solo para verificar as condições do subleito e garantir a estabilidade da pavimentação.
- Identificação de áreas com necessidade de drenagem para evitar acúmulo de água.

3.2. Escavação e Regularização do Subleito

- Escavação até a profundidade especificada no projeto, removendo materiais orgânicos e solos instáveis.
- Regularização do terreno para garantir uma base uniforme e nivelada.
- Compactação do subleito utilizando rolo compactador, atingindo no mínimo 95% do Proctor Normal.

3.3. Execução da Camada de Base

- Aplicação de uma camada de material granular ou brita graduada simples para uniformizar a base e aumentar a capacidade de suporte.
- Compactação da camada de base até atingir os parâmetros exigidos pelo projeto.

3.4. Assentamento das Pedras Toscas

- As pedras toscas, com dimensões aproximadas de 15x20x25 cm, serão assentadas manualmente, garantindo o contato pleno entre elas e a estabilidade do conjunto.
- O espaçamento entre as pedras será preenchido com mistura de areia e solo argiloso, favorecendo o travamento.
- Durante o assentamento, será garantido o nivelamento e alinhamento da superfície.

3.5. Compactação Final

- A compactação será realizada com rolo vibratório ou compactador manual, assegurando a estabilidade e o nivelamento da pavimentação.
- Serão realizados ensaios para verificar a densidade e a regularidade da superfície.



3.6. Drenagem

- Será implementado um sistema de drenagem superficial, com valetas laterais ou sarjetas, para evitar acúmulo de água e danos à pavimentação.

4. CRONOGRAMA

O cronograma de execução será definido conforme a extensão das vias e as condições climáticas, buscando minimizar os impactos no tráfego e priorizando áreas de maior necessidade.

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Todos os materiais utilizados deverão atender às normas técnicas vigentes e serão submetidos a controle de qualidade.
- O acompanhamento da obra será realizado por equipe técnica especializada, garantindo que as especificações sejam rigorosamente seguidas.
- Resíduos e materiais excedentes serão descartados de maneira ambientalmente adequada, em conformidade com as legislações ambientais.

6. CONCLUSÃO

A execução da pavimentação em pedra tosca proporcionará melhoria nas condições de trafegabilidade, com uma solução durável e de baixo custo. Além disso, contribuirá para o desenvolvimento e a qualidade de vida dos moradores de São Gonçalo do Amarante.

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Execução de Pavimentação em Blocos Intertravados – Cidade de São Gonçalo do Amarante

1. INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo tem como objetivo detalhar as etapas e especificações técnicas para a execução de pavimentação em blocos de concreto intertravados nas vias públicas da cidade de São Gonçalo do Amarante. Este tipo de pavimentação é reconhecido por sua resistência, durabilidade e facilidade de manutenção, além de promover maior drenagem superficial.

2. OBJETIVO

Melhorar as condições de trafegabilidade e acessibilidade das vias, garantindo um sistema de pavimentação funcional, durável e com bom desempenho ambiental, além de reduzir os custos de manutenção a longo prazo.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1. Estudos Preliminares

- Levantamentos topográficos e estudos do solo para verificação das condições do subleito.
- Análise das áreas com necessidade de drenagem para evitar acúmulo de água e garantir a longevidade do pavimento.

3.2. Preparação do Subleito

- Escavação do subleito até a profundidade especificada no projeto, removendo materiais orgânicos e solos instáveis.
- Regularização e compactação do subleito utilizando rolo compactador, atingindo no mínimo 95% do Proctor Normal.

3.3. Execução da Camada de Base

- Aplicação de uma camada de base em brita graduada simples ou equivalente, com espessura entre 15 cm e 20 cm, conforme especificado no projeto.
- Compactação da camada de base para garantir uniformidade e suporte adequado aos blocos intertravados.
- Realização de ensaios de compactação e controle granulométrico do material.

3.4. Colocação da Camada de Areia

- Aplicação de uma camada de areia fina e limpa, com espessura aproximada de 5 cm, para regularização e assentamento dos blocos.
- Nivelamento da camada de areia utilizando réguas ou equipamentos adequados.

3.5. Assentamento dos Blocos Intertravados

- Os blocos intertravados de concreto serão dispostos manualmente, seguindo o padrão de assentamento definido no projeto (ex.: espinha de peixe, fileira reta ou outro).



- Garantia de alinhamento e nivelamento durante a instalação, com ajustes realizados conforme necessário.
- Utilização de espaçadores para uniformizar as juntas entre os blocos.

3.6. Preenchimento das Juntas

- As juntas entre os blocos serão preenchidas com areia fina e seca, que será espalhada e compactada com vassouras ou equipamentos vibratórios.
- Reaplicação da areia até que as juntas estejam completamente preenchidas.

3.7. Compactação Final

- A compactação será realizada utilizando um rolo vibratório ou placa vibratória para garantir o travamento dos blocos e a estabilidade do pavimento.
- Serão realizados ensaios para verificar o nivelamento e a resistência da pavimentação.

3.8. Sistema de Drenagem

- Instalação de dispositivos de drenagem superficial e subterrânea, como sarjetas e caixas de captação, para evitar acúmulo de água e garantir a manutenção da integridade estrutural do pavimento.

4. CRONOGRAMA

O cronograma de execução será planejado com base nas condições climáticas, disponibilidade de materiais e extensão das vias. As etapas serão organizadas para minimizar os impactos no tráfego e priorizar as áreas de maior necessidade.

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Todos os materiais utilizados deverão atender às normas técnicas vigentes e serão submetidos a controle de qualidade rigoroso.
- Acompanhamento da obra por equipe técnica especializada, assegurando que as especificações sejam seguidas corretamente.
- Resíduos e materiais excedentes serão descartados de maneira ambientalmente adequada, em conformidade com a legislação vigente.

6. CONCLUSÃO

A execução da pavimentação em blocos intertravados proporcionará vias com alto desempenho, resistência e estética, além de contribuir para a sustentabilidade e a qualidade de vida dos moradores de São Gonçalo do Amarante.


Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



IV. Orçamento Básico, Quantitativo, Cronograma Físico Financeiro,
Composição do BDI, Cálculo dos Encargos Sociais e Composições

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

SEINFRA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Rv_01

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM,
OBJETO: RECUPERAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO
 AMARANTE

BDI: 27,12%
SEINFRA: SEINFRA 028.1 - ENC. SOCIAIS 114,15%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 250.865,84	1,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 548.664,08	2,19%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 4.994.870,30	19,94%
4	DRENAGEM	R\$ 4.073.750,92	16,27%
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 14.481.127,00	57,82%
6	CONTENÇÕES	R\$ 694.635,90	2,77%
VALOR BDI		R\$ 6.791.909,49	27,12%
VALOR SEM BDI		R\$ 18.252.004,55	72,88%
VALOR TOTAL		R\$ 25.043.914,04	100,00%

Bruno M. Vieira
 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM,
OBJETO: RECUPERAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE

BDI: 27,12%

TABELA REF.: SEINFRA 028.1 - ENC. SOCIAIS 114,15%



ITEM	CÓDIGO	Descrição	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					250.865,84
1.1	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	8,00	5.210,64	6.623,77	52.990,16
1.2	I8598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS	8,00	3.349,49	4.257,87	34.062,96
1.3	I8600	ALMOXARIFÉ	HxMÊS	8,00	4.436,58	5.639,78	45.118,24
1.4	I8592	TOPÓGRAFO	HxMÊS	7,00	6.696,79	8.512,96	59.590,72
1.5	I8587	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	8,00	5.811,81	7.387,97	59.103,76
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					548.664,08
2.1		SONDAGENS					74.272,80
2.1.1	C2290	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	840,00	69,56	88,42	74.272,80
2.2		DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REPOSIÇÕES					359.279,15
2.2.1	C3055	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=40cm	M	350,00	44,82	56,98	19.943,00
2.2.2	C3057	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=60cm	M	350,00	75,67	96,19	33.666,50
2.2.3	C3050	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=80cm	M	100,00	108,74	138,23	13.823,00
2.2.4	C3051	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm	M	100,00	186,37	236,91	23.691,00
2.2.5	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	490,00	31,82	40,45	19.820,50
2.2.6	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÓPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	980,00	11,08	14,08	13.798,40
2.2.7	C2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	98,00	185,87	236,28	23.155,44
2.2.8	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	17.500,00	4,62	5,87	102.725,00
2.2.9	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	49,00	271,39	344,99	16.904,51
2.2.10	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	49,00	501,02	636,90	31.208,10
2.2.11	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	700,00	10,44	13,27	9.289,00
2.2.12	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	700,00	10,44	13,27	9.289,00
2.2.13	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	490,00	12,00	15,25	7.472,50
2.2.14	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	700,00	9,23	11,73	8.211,00
2.2.15	C3103	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	140,00	147,68	187,73	26.282,20
2.3		DIVERSOS					115.112,13
2.3.1	C0375	BARREIRA DE CONCRETO (NEW JERSEY) SIMPLES	M	7,00	390,62	496,56	3.475,92
2.3.2	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	7,00	207,04	263,19	1.842,33
2.3.3	C4550	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO	M2	36,00	388,27	493,57	17.768,52
2.3.4	C4551	PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO	M2	36,00	334,73	425,51	15.318,36
2.3.5	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	M	700,00	3,09	3,93	2.751,00
2.3.6	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	168,00	183,41	233,15	39.169,20
2.3.7	C3367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	36,00	760,15	966,30	34.786,80
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					4.994.870,30
3.1		ESCAVAÇÕES					2.606.520,00
3.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	140.000,00	9,57	12,17	1.703.800,00
3.1.2	C2790	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2,01 a 4,00m	M3	56.000,00	12,68	16,12	902.720,00
3.2		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					2.181.965,80
3.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2.800,00	108,38	137,77	385.756,00
3.2.2	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	7.000,00	32,56	41,39	289.730,00
3.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	2.800,00	104,47	132,80	371.840,00
3.2.4	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	7.000,00	27,47	34,92	244.440,00
3.2.5	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	7.000,00	31,38	39,89	279.230,00
3.2.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	280,00	161,51	205,31	57.486,80
3.2.7	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	560,00	152,49	193,85	108.556,00
3.2.8	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	M3	280,00	193,38	245,82	68.829,60
3.2.9	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	420,00	112,70	143,26	60.169,20
3.2.10	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M3	210,00	166,75	211,97	44.513,70

Bruno Magalhães Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
15.212.40

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	
3.2.11	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	35.000,00	1,57	2,00	
3.2.12	C0830		M3	70,00	653,55	830,79	58.155,30
3.2.13	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	700,00	45,88	58,32	40.824,00
3.2.14	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	280,00	120,93	153,73	43.044,40
3.2.15	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	70,00	123,56	157,07	10.994,90
3.2.16	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	70,00	543,87	691,37	48.395,90
3.3		CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL				-	206.384,50
3.3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	700,00	28,37	36,06	25.242,00
3.3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	700,00	23,65	30,06	21.042,00
3.3.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	700,00	4,32	5,49	3.843,00
3.3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	700,00	32,17	40,89	28.623,00
3.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	700,00	38,60	49,07	34.349,00
3.3.6	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	700,00	57,90	73,60	51.520,00
3.3.7	C0703	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO	T	350,00	75,29	95,71	33.498,50
3.3.8	C5186	SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	350,00	18,58	23,62	8.267,00
4		DRENAGEM					4.073.750,92
4.1		OBRAS DE ARTE CORRENTE				-	1.744.203,07
4.1.1	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	350,00	80,97	102,93	36.025,50
4.1.2	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	700,00	111,82	142,15	99.505,00
4.1.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	350,00	255,06	324,23	113.480,50
4.1.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	350,00	419,37	533,10	186.585,00
4.1.5	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	175,00	514,00	653,40	114.345,00
4.1.6	C4673	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm	M	420,00	211,28	268,58	112.803,60
4.1.7	C4674	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm	M	420,00	336,88	428,24	179.860,80
4.1.8	C4675	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm	M	210,00	575,91	732,10	153.741,00
4.1.9	C4676	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm	M	108,00	858,49	1.091,31	117.861,48
4.1.10	C4677	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm	M	42,00	1.101,99	1.400,85	58.835,70
4.1.11	C4678	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm	M	42,00	1.526,57	1.940,58	81.504,36
4.1.12	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	35,00	1.775,42	2.256,91	78.991,85
4.1.13	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	14,00	2.346,16	2.982,44	41.754,16
4.1.14	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	14,00	2.930,76	3.725,58	52.158,12
4.1.15	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	7,00	3.683,02	4.681,86	32.773,02
4.1.16	C0408	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m)	UN	7,00	2.054,44	2.611,60	18.281,20
4.1.17	C0413	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00m)	UN	7,00	5.336,28	6.783,48	47.484,36
4.1.18	C0422	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 3.00m)	UN	4,00	10.319,49	13.118,14	52.472,56
4.1.19	C0391	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m)	UN	7,00	2.940,32	3.737,73	26.164,11
4.1.20	C0396	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m)	UN	7,00	7.508,47	9.544,77	66.813,39
4.1.21	C0405	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m)	UN	4,00	14.309,78	18.190,59	72.762,36
4.2		DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL				-	112.042,00
4.2.1	C3141	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)	M3	700,00	15,13	19,23	13.461,00
4.2.2	C3142	COLCHÃO DRENANTE DE BRITA (S/TRANSP)	M3	70,00	115,09	146,30	10.241,00
4.2.3	C3076	DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ENCHIMENTO DE BRITA	M	700,00	25,79	32,78	22.946,00

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI
4.2.4	C4660	DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ GEOTÉXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR) INCLUSIVE ENCHIMENTO DE BRITA BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÉXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÉXTIL NÃO-TECIDO 100%	M	700,00	45,54	57,89
4.2.5	C4661	POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 100 mm, INCLUSIVE GEOTÉXTIL NÃO-TECIDO 100%	UN	700,00	7,63	9,70
4.2.6	C4662	POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 100 mm, INCLUSIVE GEOTÉXTIL NÃO-TECIDO 100%	UN	700,00	9,85	12,52
4.2.7	C4663	POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	UN	700,00	10,47	13,31
4.3	DRENAGEM SUPERFICIAL					2.217.505,85
4.3.1	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	70,00	222,14	282,38
4.3.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	700,00	48,92	62,19
4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	175,00	502,89	639,27
4.3.4	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	3.500,00	93,45	118,79
4.3.5	C2135	RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	1.400,00	39,15	49,77
4.3.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	3.500,00	20,47	26,02
4.3.7	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	3.500,00	20,00	25,42
4.3.8	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	35.000,00	27,49	34,95
4.3.9	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.400,00	61,44	78,10
4.3.10	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	700,00	23,39	29,73
4.3.11	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	3.500,00	5,27	6,70
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					14.481.127,00
5.1	PREPARO DE BASE OU SUB-BASE					- 934.675,00
5.1.1	C3132	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	3.500,00	152,02	193,25
5.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	70.000,00	2,90	3,69
5.2	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO					- 13.818,00
5.2.1	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.400,00	0,49	0,62
5.2.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	35.000,00	0,29	0,37
5.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					3.257.340,00
5.3.1	C3943	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL(ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE BASE E MISTURA BETUMINOSA)	M3	1.000,00	469,25	596,51
5.3.2	C3932	SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO (S/TRANSP)	M3	1.000,00	58,60	74,49
5.3.3	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	2.000,00	225,12	286,17
5.3.4	C3125	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	200.000,00	0,36	0,46
5.3.5	C3240	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	200.000,00	7,56	9,61
5.4	REVESTIMENTO DE PEDRA					6.393.320,00
5.4.1	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	2.000,00	41,57	52,84
5.4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	80.000,00	48,33	61,44
5.4.3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	8.000,00	71,78	91,25
5.4.4	C2894	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.000,00	61,44	78,10
5.4.5	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.000,00	64,91	82,51
5.5	INTERTAVADOS					3.338.750,00
5.5.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	10.000,00	50,91	64,72
5.5.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	20.000,00	55,56	70,63



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	
5.5.3	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	10.000,00	62,02	78,84	788.400,00
5.5.4	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	5.000,00	77,18	98,11	490.550,00
5.6	CALÇADAS					-	543.224,00
5.6.1	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.=5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	400,00	222,14	282,38	112.952,00
5.6.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	400,00	48,92	62,19	24.876,00
5.6.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	400,00	502,89	639,27	255.708,00
5.6.4	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	400,00	294,38	374,22	149.688,00
6	CONTENÇÕES						694.635,90
6.1		ENROCAMENTO E PROTEÇÃO DE TALUDES				-	282.786,00
6.1.1	C3077	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (PRODUZIDA) S/TRANSPORTE)	M3	700,00	117,24	149,04	104.328,00
6.1.2	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	700,00	200,55	254,94	178.458,00
6.2	ENSECADEIRAS					-	204.479,80
6.2.1	C2767	ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA, S/ FORNECIMENTO DE AREIA	M3	700,00	103,68	131,80	92.260,00
6.2.2	C1244	ENSECADEIRA DE PAREDE SIMPLES	M2	140,00	180,42	229,35	32.109,00
6.2.3	C1243	ENSECADEIRA DE PAREDE DUPLA	M2	140,00	450,14	572,22	80.110,80
6.3	MURO DE ARRIMO					-	207.370,10
6.3.1	C1808	MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (30X15X28)cm	M2	140,00	334,47	425,18	59.525,20
6.3.2	C1810	MURO DE ARRIMO C/GABIÃO, ALTURA 2m	M	70,00	1.661,48	2.112,07	147.844,90
VALOR TOTAL						R\$ 25.043.914,04	

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: VINTE E CINCO MILHÕES, QUARENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E QUATRO CENTAVOS

Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40

ORÇAMENTO SINTÉTICO

rev_2

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM,
OBJETO: RECUPERAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

BDI: 27,12%

SEINFRA: 28.1



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 177.508,18	1,55%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.393,40	0,07%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.874.617,95	16,37%
4	DRENAGEM	R\$ 2.366.487,61	20,66%
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 7.025.780,00	61,35%
VALOR BDI		R\$ 3.105.995,87	27,12%
VALOR SEM BDI		R\$ 8.346.791,27	72,88%
VALOR TOTAL		R\$ 11.452.787,14	100,00%

Bruno M. Vieira
 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM,
OBJETO: RECUPERAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE

BDI: 27,12%

TABELA REF.: SEINFRA 028.1 -



PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					177.508,18
1.1	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	6,00	5.210,64	6.623,77	39.742,62
1.2	I8598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS	6,00	3.349,49	4.257,87	25.547,22
1.3	I8600	ALMOXARIFE	HxMÊS	6,00	4.436,58	5.639,78	33.838,68
1.4	I8592	TOPÓGRAFO	HxMÊS	4,00	6.696,79	8.512,96	34.051,84
1.5	I8587	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	6,00	5.811,81	7.387,97	44.327,82
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					8.393,40
2.3.6	C1937	/ PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	36,00	183,41	233,15	8.393,40
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					1.874.617,95
3.1		ESCAVAÇÕES					839.560,00
3.1.1	C2789	/ ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	40.000,00	9,57	12,17	486.800,00
3.1.2	C2790	/ ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2,01 a 4,00m	M3	16.000,00	12,68	16,12	257.920,00
3.1.3	C3167	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M	M3	4.000,00	18,65	23,71	94.840,00
3.2		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					990.832,70
3.2.1	C0330	/ ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	800,00	108,38	137,77	110.216,00
3.2.2	C0329	/ ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	2.000,00	32,56	41,39	82.780,00
3.2.3	C0328	/ ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	800,00	104,47	132,80	106.240,00
3.2.4	C2920	/ REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2.000,00	27,47	34,92	69.840,00
3.2.5	C2921	/ REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2.000,00	31,38	39,89	79.780,00
3.2.6	C2860	/ LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	100,00	161,51	205,31	20.531,00
3.2.7	C2862	/ LASTRO DE BRITA	M3	200,00	152,49	193,85	38.770,00
3.2.8	C2863	/ LASTRO DE PEDRA DE MÃO	M3	100,00	193,38	245,82	24.582,00
3.2.9	C2864	/ LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	1.800,00	112,70	143,26	257.868,00
3.2.10	C1605	/ LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M3	100,00	166,75	211,97	21.197,00
3.2.11	C2840	/ INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	9.000,00	1,57	2,00	18.000,00
3.2.12	C0830	/ CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30,00	653,55	830,79	24.923,70
3.2.13	C1611	/ LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	400,00	45,88	58,32	23.328,00
3.2.14	C1917	/ PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	100,00	120,93	153,73	15.373,00
3.2.15	C1399	/ FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	100,00	123,56	157,07	15.707,00
3.2.16	C3347	/ ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	100,00	543,87	691,37	69.137,00
3.2.17	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	2.000,00	4,94	6,28	12.560,00
3		CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL					44.225,25
3.3.1	C0702	/ CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	150,00	28,37	36,06	5.409,00
3.3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	150,00	23,65	30,06	4.509,00
3.3.3	C0710	/ CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	150,00	4,32	5,49	823,50
3.3.4	C2533	/ TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	150,00	32,17	40,89	6.133,50
3.3.5	C2530	/ TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	150,00	38,60	49,07	7.360,50
3.3.6	C2532	/ TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	150,00	57,90	73,60	11.040,00
3.3.7	C0703	/ CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO	T	75,00	75,29	95,71	7.178,25
3.3.8	C5186	SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	75,00	18,58	23,62	1.771,50
4		DRENAGEM					2.366.487,61
4.3		DRENAGEM SUPERFICIAL					2.010.671,80
4.3.3	C0836	/ CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	40,00	502,89	639,27	25.570,80

Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40

4.3.4	C3322 / SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	800,00 /	93,45	118,79	
4.3.5	C2135 / RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	400,00 /	39,15	49,77	19.908,00
4.3.6	C2927 / RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	800,00 /	20,47	26,02	20.816,00
4.3.8	C3449 / MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1.000,00 /	27,49	34,95	34.950,00
4.3.9	C0366 / BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	12.500,00 /	61,44	78,10	976.250,00
4.3.11	C0588 / CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	3.850,00 /	5,27	6,70	25.795,00
4.3.12	C1847 / PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL.	M2	7.000,00 /	91,29	116,05	812.350,00
4.4	DRENAGEM PRINCIPAL					355.815,81
4.4.1	C2876 / LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	500,00 /	2,27	2,89	1.445,00
4.4.2	C2789 / ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	1.300,00 /	9,57	12,17	15.821,00
4.4.3	C2799 / ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2,00M	M2	700,00 /	33,49	42,57	29.799,00
4.4.4	C2860 / LASTRO DE AREIA ADQUIRIDIDA	M3	150,00 /	161,51	205,31	30.796,50
4.4.5	C0108 / AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	370,00 /	419,37	533,10	197.247,00
4.4.6	C0105 / AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	94,00 /	255,06	324,23	30.477,62
4.4.7	C2921 / REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	750,00 /	31,38	39,89	29.917,50
4.4.8	C0424 / BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	9,00 /	1.775,42	2.256,91	20.312,19
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					7.025.780,00
5.1	PREPARO DE BASE OU SUB-BASE					303.950,00
5.1.1	C3132 / BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	1.000,00 /	152,02	193,25	193.250,00
5.1.2	C3233 / REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	30.000,00 /	2,90	3,69	110.700,00
5.3	REVESTIMENTO DE PEDRA		-			3.005.100,00
5.3.2	C2896 / PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	40.000,00 /	48,33	61,44	2.457.600,00
5.3.3	C2895 / PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.000,00 /	71,78	91,25	547.500,00
5.4	INTERTRAVADO		-			1.679.640,00
5.4.1	C3782 / INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	12.000,00 /	110,11	139,97	1.679.640,00
5.5	CALÇADAS					2.037.090,00
5.5.1	C2299 / TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	1.500,00 /	222,14	282,38	423.570,00
5.5.2	C2784 / ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	1.500,00 /	48,92	62,19	93.285,00
5.5.3	C0836 / CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1.500,00 /	502,89	639,27	958.905,00
5.5.4	C3410 / CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	1.500,00 /	294,38	374,22	561.330,00

VALOR TOTAL

R\$ 11.452.787,14

VALOR DE ONZE MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS


 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



COMPOSIÇÃO PREÇOS UNITÁRIOS



SEINFRA

PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C1806 - MURO C/MOURÕES E PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO H=2.00M - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,8000	24,1600	19,3280
I2543 SERVENTE	H	1,6000	18,4600	29,5360
			Total:	48,8640

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0388	83,5800	3,2429
I0280 BRITA	M3	0,0455	100,5000	4,5728
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	13,0000	0,7100	9,2300
I1534 MOURÃO CONCRETO COM ENCAIXE 12X12X260CM	UN	0,5000	54,7100	27,3550
I1671 PLACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO PARA MURO	UN	2,0000	100,8500	201,7000
			Total:	246,1006

Total Simples: 294,96

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 294,96

C1808 - MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (30X15X28)cm - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	2,0000	24,1600	48,3200
I2543 SERVENTE	H	7,0000	18,4600	129,2200
			Total:	177,5400

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0400	83,5800	3,3432
I0235 BLOCO DE CONCRETO ARTICULADO 15X28X30CM	UN	24,0000	5,5200	132,4800
I0280 BRITA	M3	0,1040	100,5000	10,4520
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	15,0000	0,7100	10,6500
			Total:	156,9252

Total Simples: 334,47

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 334,47

Bruno M. Vieira
 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	32,3811	2,4512
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	49,0941	0,2013
		Total:			2,6525

MAO DE OBRA

I0445	CALCETEIRO	H	0,1595	24,1600	3,8535
I2543	SERVENTE	H	0,1595	18,4600	2,9444
		Total:			6,7979

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	83,5800	4,7473
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	77,1300	0,5013
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO	M2	1,0031	40,7300	40,8563

DETALHAR ATRASO DA MATERIAIS DA OBRA

Total: 46,1049

Total Simples: 55,56

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 55,56

C4816 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA

- UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000	19,1000	38,2000
I2312	ELETRICISTA	H	2,0000	24,1500	48,3000
		Total:			86,5000

MATERIAIS

I9418	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,0000	522,2400	522,2400
		Total:			522,2400
		Total Simples:			608,74
		Encargos Sociais: INCLUSO			

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 608,74

C4817 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA

- UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000	19,1000	38,2000
I2312	ELETRICISTA	H	2,0000	24,1500	48,3000
		Total:			86,5000

MATERIAIS

I9419	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,0000	874,5500	874,5500
		Total:			874,5500
		Total Simples:			961,05

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 961,05

*Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40*

Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
MAO DE OBRA		H	2,0000	18,4600	36,9200
I2543 SERVENTE				Total:	36,9200
MATERIAIS					
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM		M2	1,0200	39,0300	39,8106
I1100 ESMALTE SINTETICO		L	1,0000	31,8800	31,8800
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"		M	4,5000	16,0900	72,4050
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)		KG	0,1500	15,9900	2,3985
				Total:	146,4941
				Total Simples:	183,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	183,41

C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO - M2

		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		H	0,0860	25,1770	2,1652
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)				Total:	2,1652
MAO DE OBRA					
I0121 ARMADOR/FERREIRO		H	0,0200	24,1600	0,4832
I2391 PEDREIRO		H	0,2500	24,1600	6,0400
I2543 SERVENTE		H	1,9500	18,4600	35,9970
				Total:	42,5202
MATERIAIS					
I0109 AREIA MEDIA		M3	0,0747	83,5800	6,2434
I0280 BRITA		M3	0,1603	100,5000	16,1102
I0805 CIMENTO PORTLAND		KG	34,0000	0,7100	24,1400
I1917 TABUA DE 1" - L = 12cm		M	0,8000	7,3500	5,8800
I2040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM / 3,11KG/M2		M2	1,0000	23,8700	23,8700
				Total:	76,2435
				Total Simples:	120,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	120,93

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 034.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	10,0000	18,4600	184,6000
				Total:	184,6000
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	83,5800	65,0252
I0280	BRITA	M3	0,9658	100,5000	97,0629
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,7100	156,2000
				Total:	318,2881
				Total Simples:	502,89
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	502,89

C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,4998	25,1770	12,5834
				Total:	12,5834
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	24,1600	48,3200
I2543	SERVENTE	H	16,0000	18,4600	295,3600
				Total:	343,6800
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,6462	83,5800	54,0094
I0280	BRITA	M3	0,5852	100,5000	58,8126
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	196,0000	0,7100	139,1600
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,4000	113,2500	45,3000
				Total:	297,2820
				Total Simples:	653,55
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	653,55

C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0098	173,7102	1,7024
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0098	229,8427	2,2525
				Total:	3,9549
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,0196	18,4600	0,3618
				Total:	0,3618
				Total Simples:	4,32
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	4,32

Bruno M. Vieira
 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C0712 - CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 200mm ATÉ 15km - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficient ^e	Preço	Total
I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,0170	172,3484	2,9299
			Total:	2,9299
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	0,0225	18,4600	0,4154
			Total:	0,4153
			Total Simples:	3,35
			Encargos Sociais:	/INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	3,35

C0703 - CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO - T

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficient ^e	Preço	Total
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,4000	169,7613	67,9045
			Total:	67,9045
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	0,4000	18,4600	7,3840
			Total:	7,3840
			Total Simples:	75,29
			Encargos Sociais:	/INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	75,29

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficient ^e	Preço	Total
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400	62,8491	15,0838
			Total:	15,0838
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	0,7200	18,4600	13,2912
			Total:	13,2912
			Total Simples:	28,37
			Encargos Sociais:	/INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	28,37

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficient ^e	Preço	Total
I2395 PINTOR	H	0,2000	24,1600	4,8320
			Total:	4,8320
MATERIAIS				
I2496 SUPERCAL	KG	0,3000	1,4700	0,4410
			Total:	0,4410
			Total Simples:	5,27
			Encargos Sociais:	/INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	5,27

*Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40*

C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coeficient ^e	Preço	Total
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUTIZADOS /S/TRANSP.	M3	2,6200	435,4166	1.140,7916
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	9,1200	69,5867	634,6307



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

			Total:	1.775,4223
			Total Simples:	1.775,42
			Encargos Sociais:	/INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	1.775,42

C0423 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm - UN

SERVIÇOS		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUTIZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,3970	435,4166	1.479,1103
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GAI FRIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	12,4600	69,5867	867,0503
				Total:	2.346,1606
				Total Simples:	2.346,16
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	2.346,16

C0422 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 3.00m) - UN

SERVIÇOS		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	M3	16,6140	435,4166	7.234,0119
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GAI FRIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	44,3400	69,5867	3.085,4743
				Total:	10.319,4862
				Total Simples:	10.319,49
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10.319,49

C0413 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00m) - UN

SERVIÇOS		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	M3	8,5670	435,4166	3.730,2143
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GAI FRIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	23,0800	69,5867	1.606,0610
				Total:	5.336,2753
				Total Simples:	5.336,28
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	5.336,28


 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C0407 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm - UN

SERVIÇOS		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUTIZIDOS (S/TRANSP)	M3	5,5020	435,4166	2.395,6623
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GAI FRIA E RUIFIROS CAPEADOS	M2	18,5000	69,5867	1.287,3540
				Total:	3.683,0162
				Total Simples:	3.683,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	3.683,02

C0408 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m) - UN

SERVIÇOS		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUTIZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,2640	435,4166	1.421,1999
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GAI FRIA E RUIFIROS CAPEADOS	M2	9,1000	69,5867	633,2390
				Total:	2.054,4389
				Total Simples:	2.054,44
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	2.054,44

C0405 - BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m) - UN

SERVIÇOS		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUTIZIDOS (S/TRANSP)	M3	24,6580	435,4166	10.736,5033
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GAI FRIA E RUIFIROS CAPEADOS	M2	51,3500	69,5867	3.573,2770
				Total:	14.309,7803
				Total Simples:	14.309,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14.309,78

C0406 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm - UN

SERVIÇOS		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUTIZIDOS (S/TRANSP)	M3	4,5910	435,4166	1.998,9978
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GAI FRIA E RUIFIROS CAPEADOS	M2	13,3900	69,5867	931,7659
				Total:	2.930,7637
				Total Simples:	2.930,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	2.930,76


 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C4550 - PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0628	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)	H	0,1000	27,5494	2,7549
I0635	MÁQUINA DE SOLDA (CHI)	H	0,2000	0,0644	0,0129
I0742	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	H	0,1500	65,3268	9,7990
I0749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	H	0,0500	0,0972	0,0049
I8426	LIXADEIRA	H	0,1000	0,2000	0,0200
I8427	COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	H	0,1250	1,4700	0,1838
				Total:	12,7755

MAO DE OBRA

I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	1,0000	19,1000	19,1000
I0498	CARPINTERO	H	0,2500	24,1600	6,0400
I1530	MONTADOR	H	1,0000	24,1600	24,1600
I2395	PINTOR	H	0,3750	24,1600	9,0600
				Total:	58,3600

MATERIAIS

I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	22,1100	66,3300
I1061	ELETRODOS	KG	0,0030	32,4400	0,0973
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	2,0000	2,1400	4,2800
I2500	TINTA ESMALTE SINTETICO	L	0,8600	31,8100	27,3566
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000	0,6000	1,2000
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000	1,0400	3,1200
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	2,0000	10,4900	20,9800
I8428	TINTA ANTI-CORROSIVA	L	0,5300	33,2200	17,6066
I8429	PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	M2	1,4000	125,8300	176,1620
				Total:	317,1325

Total Simples: 388,27

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 388,27

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C4551 - PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0628	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)	H	0,1000	27,5494	2,7549
I0635	MÁQUINA DE SOLDA (CHI)	H	0,2000	0,0644	0,0129
I0742	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	H	0,1500	65,3268	9,7990
I0749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	H	0,0500	0,0972	0,0049
I8426	LIXADEIRA	H	0,1000	0,2000	0,0200
I8427	COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	H	0,1250	1,4700	0,1838
				Total:	12,7755

MAO DE OBRA

I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	1,0000	19,1000	19,1000
I0498	CARPINTERO	H	0,2500	24,1600	6,0400
I1530	MONTADOR	H	1,2500	24,1600	30,2000
I2395	PINTOR	H	0,5000	24,1600	12,0800
				Total:	67,4200

MATERIAIS

I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	22,1100	66,3300
I1061	ELETRODOS	KG	0,0030	32,4400	0,0973
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	2,0000	2,1400	4,2800
I2500	TINTA ESMALTE SINTETICO	L	1,6300	31,8100	51,8503
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000	0,6000	1,2000
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000	1,0400	3,1200
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	2,0000	10,4900	20,9800
I8428	TINTA ANTI-CORROSIVA	L	0,5300	33,2200	17,6066
I8429	PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	M2	0,4000	125,8300	50,3320
I8430	PELÍCULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS	M2	0,2000	193,7000	38,7400
				Total:	254,5362

Total Simples: 334,73

Encargos Sociais: *INCLUSO*

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 334,73

Bruno Magalhães Vieira
 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1800	24,1600	4,3488
I2543	SERVENTE	H	0,3600	18,4600	6,6456
				Total:	10,9944

MATERIAIS

I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000	15,8600	15,8600
				Total:	15,8600

SERVIÇOS

C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	631,2933	0,6313
				Total:	0,6313
				Total Simples:	27,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	27,49

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - M

SERVIÇOS		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,1800	833,8916	150,1005
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENIFIRAR TRAÇO 1:2:9 FSD -	M2	0,5200	36,7058	19,0870
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E PENIFIRAR TRAÇO 1:2:9 FSD -	M3	0,0700	646,4578	45,2520
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENIFIRAR TRAÇO 1:1 FSD = 1,5cm	M2	1,0000	50,8010	50,8010
C2121	REBOÇO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENIFIRADA TRAÇO 1:3 FSD=5 mm D/PAREDE	M2	0,5200	26,1194	13,5821
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	48,9190	5,8703
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	0,5200	11,3963	5,9261
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VAI A	M3	0,1200	31,3820	3,7658
				Total:	294,3848
				Total Simples:	294,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	294,38


 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40

Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C3347 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	5,0000	24,1600	120,8000
I2543	SERVENTE	H	7,0000	18,4600	129,2200
				Total:	250,0200
MATERIAIS					
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	113,2500	130,2375
				Total:	130,2375
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	545,3833	163,6150
				Total:	163,6150
				Total Simples:	543,87
				Encargos Sociais:	<i>INCLUSO</i>
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	543,87

C3367 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000	63,2959	56,9663
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	172,3484	17,2348
				Total:	74,2011
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	0,1000	24,1600	2,4160
I2543	SERVENTE	H	1,0000	18,4600	18,4600
				Total:	20,8760
MATERIAIS					
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	22,1100	66,3300
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,0000	0,6000	2,4000
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,0000	1,0400	4,1600
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,4000	10,4900	14,6860
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,0000	577,5000	577,5000
				Total:	665,0760
				Total Simples:	760,15
				Encargos Sociais:	<i>INCLUSO</i>
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	760,15

C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0500	24,1600	1,2080
I2543	SERVENTE	H	0,5000	18,4600	9,2300
				Total:	10,4380
				Total Simples:	10,44
				Encargos Sociais:	<i>INCLUSO</i>
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,44

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C3322 - SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES - M

SERVIÇOS		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,5000	5,2730	2,6365
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.=	M2	0,4000	140,1230	56,0492
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0530	48,9190	2,5927
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO /S/TRANSP/	M3	0,0780	412,4717	32,1728
				Total:	93,4512
				Total Simples:	93,45
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	93,45

C3228 - PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	0,0000	109,1486	0,0000
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,0000	23,6427	0,0000
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	37,2018	0,0120
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	H	0,0003	9,0443	0,0029
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	0,0005	280,5615	0,1535
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,0011	34,6907	0,0380
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0002	124,7249	0,0280
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H	0,0002	12,5772	0,0028
				Total:	0,2372

MAO DE OBRA

I2543	SERVENTE	H	0,0027	18,4600	0,0505
				Total:	0,0505
				Total Simples:	0,29
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	0,29


 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C3221 - IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	0,0000	109,1486	0,0000
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,0000	23,6427	0,0000
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	37,2018	0,0120
I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	H	0,0003	9,0443	0,0029
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	0,0008	280,5615	0,2158
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,0015	34,6907	0,0534
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0004	124,7249	0,0556
I0785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H	0,0004	12,5772	0,0056
				Total:	0,3453
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,0077	18,4600	0,1420
				Total:	0,1420
				Total Simples:	0,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	0,49


Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CNPJ: 031.775.313-40

Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C3133 - BASE MACADAME HIDRÁULICO C/ENCHIMENTO DE AREIA (S/TRANSP) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0011	70,4941	0,0783
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0121	94,3240	1,1397
I0609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0096	80,3845	0,7704
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	121,9582	0,0000
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0267	213,8811	5,7035
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0018	246,2240	0,4446
I0722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0043	225,7606	0,9720
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0139	307,8011	4,2750
				Total:	13,3835
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,0417	18,4600	0,7692
				Total:	0,7692
SERVIÇOS					
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	0,3200	4,6311	1,4819
C3139	BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M3	1,2000	93,6801	112,4161
				Total:	113,8980
				Total Simples:	128,05
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	128,05

C3132 - BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0067	70,4941	0,4700
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0115	94,3240	1,0816
I0609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0089	80,3845	0,7181
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0017	121,9582	0,2114
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0067	213,8811	1,4259
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0019	246,2240	0,4596
I0722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0044	225,7606	0,9933
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0116	307,8011	3,5705
				Total:	8,9304
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,0400	18,4600	0,7384
				Total:	0,7384
SERVIÇOS					
C3139	BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M3	1,3000	93,6801	121,7841
C3244	USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS	M3	1,1000	18,6947	20,5642
				Total:	142,3483
				Total Simples:	152,02
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	152,02


 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C3141 - COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	93,1931	0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0111	277,5820	3,0842
		Total:		3,0842	
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,0333	18,4600	0,6153
		Total:		0,6153	
SERVIÇOS					
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	1,3000	8,7961	11,4349
		Total:		11,4349	
		Total Simples:		15,13	
		Encargos Sociais:		/INCLUSO	
		Valor BDI:		0,00	
		Valor Geral:		15,13	

C3142 - COLCHÃO DRENANTE DE BRITA (S/TRANSP) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	121,9582	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0119	307,8011	3,6643
		Total:		3,6643	
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,0357	18,4600	0,6593
		Total:		0,6593	
SERVIÇOS					
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	1,1000	100,7005	110,7706
		Total:		110,7706	
		Total Simples:		115,09	
		Encargos Sociais:		/INCLUSO	
		Valor BDI:		0,00	
		Valor Geral:		115,09	

C4661 - BARBACA C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTEXTIL NAO-TECIDO 100% POLIESTER COM

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,0800	18,4600	1,4768
		Total:		1,4768	

MATERIAIS

I0280	BRITA	M3	0,0010	100,5000	0,1005
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,5000	10,7500	5,3750
I8653	GEOTÉXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRACÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m	M2	0,0900	7,5600	0,6804
		Total:		6,1559	
		Total Simples:		7,63	
		Encargos Sociais:		/INCLUSO	
		Valor BDI:		0,00	
		Valor Geral:		7,63	

Bruno m. Vieira
 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C4662 - BARBACA C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTEXTIL NAO-TECIDO 100% POLIESTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I2543 SERVENTE		H	0,0800	18,4600	1,4768
				Total:	1,4768

MATERIAIS

I0280	BRITA	M3	0,0020	100,5000	0,2010
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	M	0,5000	14,9800	7,4900
I8653	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m	M2	0,0900	7,5600	0,6804
				Total:	8,3714
				Total Simples:	9,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	9,85

C4663 - BARBACA C/ TUBO PVC ESGOTO 100 mm, INCLUSIVE GEOTEXTIL NAO-TECIDO 100% POLIESTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I2543 SERVENTE		H	0,0800	18,4600	1,4768
				Total:	1,4768

MATERIAIS

I0280	BRITA	M3	0,0040	100,5000	0,4020
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,5000	15,8200	7,9100
I8653	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m	M2	0,0900	7,5600	0,6804
				Total:	8,9924
				Total Simples:	10,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,47

C4674 - AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1800	24,1600	4,3488
I2543	SERVENTE	H	0,3000	18,4600	5,5380
				Total:	9,8868

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,4980	83,5800	41,6228
I8673	TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm	M	1,0000	285,3700	285,3700
				Total:	326,9928
				Total Simples:	336,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	336,88

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C4675 - AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient ^e	Preço	Total
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0045	137,0920	0,6169
				Total:	0,6169
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,1800	24,1600	4,3488
I2543	SERVENTE	H	0,3000	18,4600	5,5380
				Total:	9,8868
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,6930	83,5800	57,9209
I8674	TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm	M	1,0000	507,4900	507,4900
				Total:	565,4109
				Total Simples:	575,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	575,91

C4673 - AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient ^e	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1740	24,1600	4,2038
I2543	SERVENTE	H	0,2820	18,4600	5,2057
				Total:	9,4095
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,3970	83,5800	33,1813
I8672	TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm	M	1,0000	168,6900	168,6900
				Total:	201,8713
				Total Simples:	211,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	211,28

C4678 - AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient ^e	Preço	Total
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0227	137,0920	3,1120
				Total:	3,1120
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,2400	24,1600	5,7984
I2543	SERVENTE	H	0,4800	18,4600	8,8608
				Total:	14,6592
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	1,4090	83,5800	117,7642
I8677	TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm	M	1,0000	1.391,0300	1.391,0300
				Total:	1.508,7942
				Total Simples:	1.526,57
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.526,57

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C4676 - AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficient ^e	Preço	Total
I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0090	137,0920	1,2338
			Total:	1,2338
MAO DE OBRA				
I2391 PEDREIRO	H	0,1870	24,1600	4,5179
I2543 SERVENTE	H	0,3210	18,4600	5,9257
			Total:	10,4436
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,9310	83,5800	77,8130
I8675 TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm	M	1,0000	769,0000	769,0000
			Total:	846,8130
			Total Simples:	858,49
			Encargos Sociais:	/INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	858,49

C4677 - AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficient ^e	Preço	Total
I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0158	137,0920	2,1661
			Total:	2,1661
MAO DE OBRA				
I2391 PEDREIRO	H	0,2030	24,1600	4,9045
I2543 SERVENTE	H	0,3690	18,4600	6,8117
			Total:	11,7162
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	1,1410	83,5800	95,3648
I8676 TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm	M	1,0000	992,7400	992,7400
			Total:	1.088,1048
			Total Simples:	1.101,99
			Encargos Sociais:	/INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	1.101,99


 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C4660 - DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIESTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR) INCLUSIVE ENCHIMENTO DE BRITA - M MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,1500	18,4600	2,7690
				Total:	2,7690
MATERIAIS					
I8654	GEOTEXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/m	M2	2,1500	8,7600	18,8340
				Total:	18,8340
SERVIÇOS					
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1600	48,9190	7,8270
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,1600	100,7005	16,1121
				Total:	23,9391
				Total Simples:	45,54
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	45,54

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C3103 - REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2543 SERVENTE		H	8,0000	18,4600	147,6800
				Total:	147,6800
				Total Simples:	147,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	147,68

C3050-RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=80cm

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2391 PEDREIRO		H	1,2000	24,1600	28,9920
I2543 SERVENTE		H	4,3200	18,4600	79,7472
				Total:	108,7392
				Total Simples:	108,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	108,74

C3051 - RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2391 PEDREIRO		H	1,8000	24,1600	43,4880
I2543 SERVENTE		H	7,7400	18,4600	142,8804
				Total:	186,3684
				Total Simples:	186,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	186,37

C3076 - DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ENCHIMENTO DE BRITA - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2543 SERVENTE		H	0,1000	18,4600	1,8460
				Total:	1,8460
SERVIÇOS					
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3		0,1600	48,9190	7,8270
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3		0,1600	100,7005	16,1121
				Total:	23,9391
				Total Simples:	25,79
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	25,79


 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40

Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C3057 - RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=60cm - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficient α	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,8400	24,1600	20,2944
I2543 SERVENTE	H	3,0000	18,4600	55,3800
			Total:	75,6744
Total Simples:				75,67
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				75,67

C3055 - RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=40cm - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficient α	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,4800	24,1600	11,5968
I2543 SERVENTE	H	1,8000	18,4600	33,2280
			Total:	44,8248
Total Simples:				44,82
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				44,82

C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficient α	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,1500	24,1600	3,6240
I2543 SERVENTE	H	0,3000	18,4600	5,5380
			Total:	9,1620

MATERIAIS

I2520 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,0000	11,6100	11,6100
			Total:	11,6100

SERVIÇOS

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	5,2730	1,3183
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	48,9190	0,9784
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA	M3	0,0007	454,4460	0,3181
			Total:	2,6148
Total Simples:				23,39

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: **0,00**

Valor Geral: **23,39**


 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C3077 - ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE) - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,0000	24,1600	24,1600
I2543	SERVENTE	H	2,5000	18,4600	46,1500
				Total:	70,3100

SERVIÇOS

C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	M3	1,1000	42,6633	46,9297
				Total:	46,9297
				Total Simples:	117,24
				Encargos Sociais:	<i>INCLUSO</i>
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	117,24

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,2500	18,4600	4,6150
				Total:	4,6150
				Total Simples:	4,62
				Encargos Sociais:	<i>INCLUSO</i>
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	4,62

C2135 - RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0286	25,1770	0,7201
				Total:	0,7201

MAO DE OBRA

I2391	PEDREIRO	H	0,3000	24,1600	7,2480
I2543	SERVENTE	H	0,8800	18,4600	16,2448
				Total:	23,4928

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	83,5800	3,0507
I0280	BRITA	M3	0,0251	100,5000	2,5226
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	12,0000	0,7100	8,5200
I1605	PEDRISCO	M3	0,0084	100,5000	0,8442
				Total:	14,9375
				Total Simples:	39,15
				Encargos Sociais:	<i>INCLUSO</i>
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	39,15

Bruno m. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient ^a	Preço	Total
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	32,3811	2,4512
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	49,0941	0,2013
		Total:			2,6525

MAO DE OBRA

I0445	CALCETEIRO	H	0,1595	24,1600	3,8535
I2543	SERVENTE	H	0,1595	18,4600	2,9444
		Total:			6,7979

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	83,5800	4,7473
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	77,1300	0,5013
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,7100	36,2100
		Total:			41,4586
		Total Simples:			50,91

Encargos Sociais: **/INCLUSO**

Valor BDI: **0,00**

Valor Geral: **50,91**

C5186 - DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient ^a	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,4000	18,4600	7,3840
		Total:			7,3840

MATERIAIS

I10260	RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO	M3	1,0000	11,2000	11,2000
		Total:			11,2000
		Total Simples:			18,58
		Encargos Sociais: /INCLUSO			
		Valor BDI: 0,00			
		Valor Geral: 18,58			

C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient ^a	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,3000	24,1600	31,4080
I2543	SERVENTE	H	13,0000	18,4600	239,9800
		Total:			271,3880
		Total Simples:			271,39
		Encargos Sociais: /INCLUSO			
		Valor BDI: 0,00			
		Valor Geral: 271,39			

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2532 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,3333	173,7102	57,8976
			Total:	57,8976
			Total Simples:	57,90
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	57,90


Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,1852	173,7102	32,1711
			Total:	32,1711
			Total Simples:	32,17
			Encargos Sociais:	/INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	32,17

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	173,7102	38,5984
			Total:	38,5984
			Total Simples:	38,60
			Encargos Sociais:	/INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	38,60

C0396 - BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m) - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coeficient e	Preço	Total
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUTIZIDOS (S/TRANSP)	M3	12,8270	435,4166	5.585,0891
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GAI FRIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	27,6400	69,5867	1.923,3764
			Total:	7.508,4655
			Total Simples:	7.508,47
			Encargos Sociais:	/INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	7.508,47

C0391 - BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m) - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coeficient e	Preço	Total
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUTIZIDOS (S/TRANSP)	M3	4,9230	435,4166	2.143,5561
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GAI FRIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	11,4500	69,5867	796,7677
			Total:	2.940,3238
			Total Simples:	2.940,32
			Encargos Sociais:	/INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	2.940,32

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3

		Unidade	Coeficient	Preço	Total
MAO DE OBRA		H			
I2543 SERVENTE			1,7000	18,4600	31,3820
				Total:	31,3820
MATERIAIS					
I0111 AREIA VERMELHA		M3	1,1000	70,0000	77,0000
				Total:	77,0000
				Total Simples:	108,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	108,38

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

		Unidade	Coeficient	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)		H	0,0350	181,9407	6,3679
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)		H	0,0350	49,0941	1,7183
				Total:	8,0862
MAO DE OBRA					
I2543 SERVENTE		H	1,0500	18,4600	19,3830
				Total:	19,3830
MATERIAIS					
I0111 AREIA VERMELHA		M3	1,1000	70,0000	77,0000
				Total:	77,0000
				Total Simples:	104,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	104,47

C0329 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) - M3

		Unidade	Coeficient	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)		H	0,0350	181,9407	6,3679
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)		H	0,0350	49,0941	1,7183
				Total:	8,0862
MAO DE OBRA					
I2543 SERVENTE		H	1,0500	18,4600	19,3830
				Total:	19,3830
SERVIÇOS					
C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO		M3	1,1000	4,6311	5,0942
				Total:	5,0942
				Total Simples:	32,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	32,56

Bruno Magalhães Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C0375 - BARREIRA DE CONCRETO (NEW JERSEY) SIMPLES - M

SERVIÇOS		Unidade	Coeficient	Preço	Total
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= PRODUZIDA /S/ TRANSP/	M2	2,1000	140,1230	294,2583
C3271	CONCRETO P/VIBR., FCK=18MPa COM AGREGADO PRODUZIDO /S/ TRANSP/	M3	0,2100	458,8664	96,3619
				Total:	390,6202
				Total Simples:	390,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	390,62

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,3000	24,1600	7,2480
I2543	SERVENTE	H	0,4000	18,4600	7,3840
				Total:	14,6320
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	5,2730	1,3183
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	48,9190	0,9784
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	90,9887	0,2730
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	43,9190	43,9190
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA	M3	0,0007	454,4460	0,3181
				Total:	46,8068
				Total Simples:	61,44
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor Geral:	61,44

C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,4500	122,9082	55,3087
				Total:	55,3087
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	24,1600	12,0800
I2543	SERVENTE	H	1,0000	18,4600	18,4600
				Total:	30,5400
MATERIAIS					
I0157	AÇO CA-25	KG	2,0000	8,2300	16,4600
I2222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M	1,0000	95,9800	95,9800
I2515	FITA REFLETIVA	M2	0,0192	348,4300	6,6899
				Total:	119,1299
SERVIÇOS					
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDA /S/ TRANSP/	M3	0,0050	412,4717	2,0624
				Total:	2,0624
				Total Simples:	207,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	207,04

Bruno m. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0500	24,1600	1,2080
I2543	SERVENTE	H	0,5000	18,4600	9,2300
				Total:	10,4380
		Total Simples:		10,44	
		Encargos Sociais: <i>/INCLUSO</i>		Valor BDI: <i>0,00</i>	
		Valor Geral: <i>10,44</i>			

C1244 - ENSECadeira DE PAREDE SIMPLES - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0498	CARPINTEIRO	H	2,0000	24,1600	48,3200
I2543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total:	85,2400
		Total Simples: <i>180,42</i>			
		Encargos Sociais: <i>/INCLUSO</i>		Valor BDI: <i>0,00</i>	
		Valor Geral: <i>180,42</i>			

C1243 - ENSECadeira DE PAREDE DUPLA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0498	CARPINTEIRO	H	5,0000	24,1600	120,8000
I2543	SERVENTE	H	5,0000	18,4600	92,3000
				Total:	213,1000
		Total Simples: <i>450,14</i>			
		Encargos Sociais: <i>/INCLUSO</i>		Valor BDI: <i>0,00</i>	
		Valor Geral: <i>450,14</i>			

Bruno m. Oliveira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2299 - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient P	Preço	Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,4600	19,1000	8,7860
I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	2,4200	19,1000	46,2220
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,4600	24,1600	11,1136
I0498	CARPINTERO	H	2,4200	24,1600	58,4672
I2391	PEDREIRO	H	0,3000	24,1600	7,2480
I2543	SERVENTE	H	0,8000	18,4600	14,7680
				Total:	146,6048

MATERIAIS

I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900	16,5300	1,4877
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0330	83,5800	2,7581
I0169	AÇO CA-60	KG	5,2700	7,5900	39,9993
I0280	BRITA	M3	0,0400	100,5000	4,0200
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4000	35,9500	14,3800
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,0000	0,7100	11,3600
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200	12,7700	1,5324
				Total:	75,5375
				Total Simples:	222,14
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	222,14

C2290 - SONDAÇÃO À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO - M

EMPREITADA		Unidade	Coeficient P	Preço	Total
I1860	SERVIÇOS DE SONDAÇÃO À PERCUSSÃO	M	1,0000	69,5600	69,5600
				Total:	69,5600
				Total Simples:	69,56
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	69,56

C0110 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient P	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,4000	24,1600	9,6640
I2543	SERVENTE	H	1,5200	18,4600	28,0592
				Total:	37,7232

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0024	83,5800	0,2006
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,9700	0,7100	0,6887
I2189	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=400MM	M	1,0500	69,7200	73,2060
				Total:	74,0953
				Total Simples:	111,82
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	111,82

Bruno M. Alves
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C0109 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,3000	24,1600	7,2480
I2543	SERVENTE	H	1,2100	18,4600	22,3366
				Total:	29,5846

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0012	83,5800	0,1003
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,4900	0,7100	0,3479
I2188	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=300MM	M	1,0200	49,9400	50,9388
				Total:	51,3870
				Total Simples:	80,97
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	80,97

C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0540	128,4306	6,9353
				Total:	6,9353

MAO DE OBRA

I2391	PEDREIRO	H	1,0000	24,1600	24,1600
I2543	SERVENTE	H	1,0800	18,4600	19,9368
				Total:	44,0968

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0097	83,5800	0,8107
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	0,7100	2,7619
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM	M	1,0200	357,6100	364,7622
				Total:	368,3348
				Total Simples:	419,37
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	419,37

Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0270	128,4306	<u>3,4676</u>
					Total: <u>3,4676</u>
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,7000	24,1600	16,9120
I2543	SERVENTE	H	0,7400	18,4600	<u>13,6604</u>
					Total: <u>30,5724</u>
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0049	83,5800	0,4095
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,9400	0,7100	1,3774
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM	M	1,0200	214,9300	<u>219,2286</u>
					Total: <u>221,0155</u>
					Total Simples: <u>255,06</u>
					Encargos Sociais: <i>INCLUSO</i>
					Valor BDI: <u>0,00</u>
					Valor Geral: <u>255,06</u>

C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,1360	128,4306	<u>17,4666</u>
					Total: <u>17,4666</u>
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	24,1600	33,8240
I2543	SERVENTE	H	1,5500	18,4600	<u>28,6130</u>
					Total: <u>62,4370</u>
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	83,5800	1,5212
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,2900	0,7100	5,1759
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM	M	1,0200	419,0200	<u>427,4004</u>
					Total: <u>434,0975</u>
					Total Simples: <u>514,00</u>
					Encargos Sociais: <i>INCLUSO</i>
					Valor BDI: <u>0,00</u>
					Valor Geral: <u>514,00</u>

Bruno m. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	1,3500	19,1000	25,7850
I0498	CARPINTERO	H	1,3500	24,1600	32,6160
				Total:	58,4010

MATERIAIS

I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600	69,6400	18,1064
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000	16,0900	19,3080
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE	KG	0,2500	14,2000	3,5500
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300	6,0500	9,2565
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700	12,7700	14,9409
				Total:	65,1618
				Total Simples:	123,56
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	123,56

C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - M3

MATERIAIS		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,0000	1,5700	1,5700
				Total:	1,5700
				Total Simples:	1,57
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1,57

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,3000	18,4600	23,9980
				Total:	23,9980

MATERIAIS

I0108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	119,5800	137,5170
				Total:	137,5170
				Total Simples:	161,51
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	161,51


 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2543 SERVENTE		H	1,3000	18,4600	23,9980
				Total:	23,9980
MATERIAIS					
I2403 PÓ DE PEDRA		M3	1,1500	77,1300	88,6995
				Total:	88,6995
				Total Simples:	112,70
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	112,70

C2863 - LASTRO DE PEDRA DE MÃO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2543 SERVENTE		H	2,5000	18,4600	46,1500
				Total:	46,1500
MATERIAIS					
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)		M3	1,3000	113,2500	147,2250
				Total:	147,2250
				Total Simples:	193,38
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	193,38

C2862 - LASTRO DE BRITA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2543 SERVENTE		H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total:	36,9200
MATERIAIS					
I0280 BRITA		M3	1,1500	100,5000	115,5750
				Total:	115,5750
				Total Simples:	152,49
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	152,49

Bruno m. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições


Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2894 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	113,0195	<u>1,1302</u>
				Total:	1,1302
MAO DE OBRA					
I0445	CALCETEIRO	H	0,1500	24,1600	3,6240
I2543	SERVENTE	H	0,4000	18,4600	<u>7,3840</u>
				Total:	11,0080
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,1500	119,5800	17,9370
I2527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	UN	32,0000	0,9800	<u>31,3600</u>
				Total:	49,2970
				Total Simples:	61,44
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	61,44

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	27,6923	1,3846
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	113,0195	<u>1,1302</u>
				Total:	2,5148
MAO DE OBRA					
I0445	CALCETEIRO	H	0,3000	24,1600	7,2480
I2543	SERVENTE	H	0,6000	18,4600	<u>11,0760</u>
				Total:	18,3240
MATERIAIS					
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	70,0000	10,5000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	113,2500	<u>16,9875</u>
				Total:	27,4875
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	545,3833	<u>23,4515</u>
				Total:	23,4515
				Total Simples:	71,78
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	71,78


 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient P	Preço	Total
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	27,6923	1,3846
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	113,0195	1,1302
		Total:			2,5148
MAO DE OBRA					
I0445	CALCETEIRO	H	0,3000	24,1600	7,2480
I2543	SERVENTE	H	0,6000	18,4600	11,0760
		Total:			18,3240
MATERIAIS					
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	70,0000	10,5000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	113,2500	16,9875
		Total:			27,4875
		Total Simples:			48,33
		Encargos Sociais:			<i>INCLUSO</i>
		Valor BDI:			0,00
		Valor Geral:			48,33

C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient P	Preço	Total
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	113,0195	1,1302
		Total:			1,1302
MAO DE OBRA					
I0445	CALCETEIRO	H	0,1500	24,1600	3,6240
I2543	SERVENTE	H	0,4000	18,4600	7,3840
		Total:			11,0080
MATERIAIS					
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	70,0000	10,5000
I2527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	UN	32,0000	0,9800	31,3600
		Total:			41,8600
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0200	545,3833	10,9077
		Total:			10,9077
		Total Simples:			64,91
		Encargos Sociais:			<i>INCLUSO</i>
		Valor BDI:			0,00
		Valor Geral:			64,91


 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2992 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficient	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	1,0000	24,1600	24,1600
I2543 SERVENTE	H	8,7600	18,4600	161,7096
			Total:	185,8696
Total Simples:				185,87
Encargos Sociais:				/INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				185,87

C2949 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficient	Preço	Total
I2312 ELETRICISTA	H	0,0500	24,1500	1,2075
I2543 SERVENTE	H	0,0500	18,4600	0,9230
			Total:	2,1305
MATERIAIS				
I0183 BALDE PLASTICO DE 10L	UN	0,0090	14,0000	0,1260
I1181 FITA ISOLANTE	M	0,0150	0,7500	0,0113
I2321 ENERGIA ELETRICA	KWH	0,2400	0,9800	0,2352
I2340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	0,3000	1,7400	0,5220
I2373 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	0,0090	3,8900	0,0350
I2427 SOQUETE DE RABICHO SEM CHAVE	UN	0,0090	2,9100	0,0262
			Total:	0,9556
Total Simples:				3,09
Encargos Sociais:				/INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				3,09

C2942 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficient	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,5000	18,4600	9,2300
			Total:	9,2300
Total Simples:				9,23
Encargos Sociais:				/INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				9,23

C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficient	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,6000	18,4600	11,0760
			Total:	11,0760
Total Simples:				11,08
Encargos Sociais:				/INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				11,08

Bruno M. Díaz
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,4500	24,1600	10,8720
I2543	SERVENTE	H	0,4500	18,4600	8,3070
				Total:	19,1790

MATERIAIS

I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0020	119,5800	0,2392
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8200	0,7100	0,5822
				Total:	0,8214
				Total Simples:	20,00
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,00

C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	181,9407	6,3679
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	49,0941	1,7183
				Total:	8,0862

MAO DE OBRA

I2543	SERVENTE	H	1,0500	18,4600	19,3830
				Total:	19,3830
				Total Simples:	27,47
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	27,47

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,7000	18,4600	31,3820
				Total:	31,3820
				Total Simples:	31,38
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	31,38

Bruno Magalhães Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,4500	24,1600	10,8720
I2543	SERVENTE	H	0,4500	18,4600	8,3070
				Total:	19,1790

MATERIAIS

I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0020	119,5800	0,2392
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8200	0,7100	0,5822
				Total:	0,8214

SERVIÇOS

C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO	M3	0,0010	469,9629	0,4700
				Total:	0,4700

Total Simples: 20,47

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 20,47

C2939 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,6500	18,4600	11,9990
				Total:	11,9990
				Total Simples:	12,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	12,00

C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I0445	CALCETEIRO	H	1,0000	24,1600	24,1600
I2543	SERVENTE	H	0,5000	18,4600	9,2300
				Total:	33,3900

MATERIAIS

I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0600	119,5800	7,1748
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,4200	0,7100	1,0082
				Total:	8,1830

Total Simples: 41,57

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 41,57

Bruno m. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2938 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficient ^e	Preço	Total
I0727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	0,1000	106,2396	10,6240
I0769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	0,3000	27,5843	8,2753
			Total:	18,8993
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	0,7000	18,4600	12,9220
			Total:	12,9220
			Total Simples:	31,82
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	31,82

C2790 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficient ^e	Preço	Total
I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0750	137,0920	10,2819
			Total:	10,2819
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	0,1300	18,4600	2,3998
			Total:	2,3998
			Total Simples:	12,68
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	12,68

C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coeficient ^e	Preço	Total
I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0550	137,0920	7,5401
			Total:	7,5401
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	0,1100	18,4600	2,0306
			Total:	2,0306
			Total Simples:	9,57
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	9,57

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficient ^e	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	2,6500	18,4600	48,9190
			Total:	48,9190
			Total Simples:	48,92
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	48,92

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2767 - ENSECadeira COM SACOS DE AREIA, S/ FORNECIMENTO DE AREIA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2543 SERVENTE		H	4,0000	18,4600	73,8400
				Total:	73,8400
MATERIAIS					
I0036 AGULHA 125 PARA SACO		UN	0,2000	1,2000	0,2400
I2342 FIO PARA COSTURAR SACO		M	24,0000	0,0900	2,1600
I2418 SACO PLÁSTICO EM PROLIPROPILENO PARA 50kg		UN	28,0000	0,9800	27,4400
				Total:	29,8400
				Total Simples:	103,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	103,68

C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficient e	Preço	Total
I2391 PEDREIRO		H	1,0000	24,1600	24,1600
I2543 SERVENTE		H	2,5000	18,4600	46,1500
				Total:	70,3100
MATERIAIS					
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)		M3	1,1500	113,2500	130,2375
				Total:	130,2375
				Total Simples:	200,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	200,55

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2717 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	2,4000	24,1600	57,9840
I2543	SERVENTE	H	24,0000	18,4600	443,0400
				Total:	501,0240
				Total Simples:	501,02
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	667,15

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	25,1770	0,9064
				Total:	0,9064
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,4000	24,1600	9,6640
I2543	SERVENTE	H	1,1000	18,4600	20,3060
				Total:	29,9700
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	83,5800	2,7749
I0280	BRITA	M3	0,0440	100,5000	4,4220
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,7100	7,8100
				Total:	15,0069
				Total Simples:	45,88
				Encargos Sociais:	/INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	159,08

C1605 - LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,5000	18,4600	46,1500
				Total:	46,1500
MATERIAIS					
I0280	BRITA	M3	1,2000	100,5000	120,6000
				Total:	120,6000
				Total Simples:	166,75
				Encargos Sociais:	/INCLUSO


Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40

Relatório de Composições

Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0578	CAMINHÃO BASCULAN TE 6 M3 (CHI)	H	0,2000	62,8491	12,5698
					Total: 12,5698
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,6000	18,4600	11,0760
					Total: 11,0760
					Total Simples: 23,65
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 23,65

C3167 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0576	CAMINHÃO BASCULAN TE 12 M3 (CHI)	H	0,0012	68,8661	0,0810
I0596	CARREGAD EIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0002	106,3468	0,0209
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	93,1931	0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULAN TE 12 M3 (CHP)	H	0,0576	210,4272	12,1305
I0710	CARREGAD EIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0096	328,0339	3,1517
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0098	277,5820	2,7214
					Total: 18,1055
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,0294	18,4600	0,5429
					Total: 0,5429
					Total Simples: 18,65
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 18,65


Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40


C3146 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0000	70,4941	0,0000
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0018	81,7441	0,1490
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008	4,8946	0,0037
I0642	MOTO NIVELADOR A (CHI)	H	0,0000	121,9582	0,0000
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	37,2018	0,0281
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089	213,8811	1,9012
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0026	228,4466	0,5990
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	6,8842	0,0254
I0756	MOTO NIVELADOR A (CHP)	H	0,0044	307,8011	1,3680
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	124,7249	0,4601
					Total: 4,5345

MAO DE OBRA

I2543	SERVENTE	H	0,0222	18,4600	0,4102
					Total: 0,4102
					Total Simples: 4,94
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 4,94

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,3000	18,4600	23,9980
					Total: 23,9980

MATERIAIS

I0108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	119,5800	137,5170
					Total: 137,5170
					Total Simples: 161,51
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 161,51

Bruno Magalhães Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40


C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO

**EQUIPAMENTOS
(CHORARIO)** Unidade Coeficiente Preço Total

I0724	COMPACT ADOR DE PLACA VIBRATÓR IA HP 4 (CHP)	H	0,0500	27,6923	1,3846
-------	---	---	--------	---------	--------

I0726	COMPACT ADOR LISO TANDEM AUTOPRO PELIDO (CHP)	H	0,0100	113,0195	1,1302
-------	---	---	--------	----------	--------

Total: 2,5148

MAO DE OBRA

I0445	CALCETEI RO	H	0,3000	24,1600	7,2480
I2543	SERVENT E	H	0,6000	18,4600	11,0760

Total: 18,3240

MATERIAIS

I0111	AREIA VERMELH A	M3	0,1500	70,0000	10,5000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	113,2500	16,9875

Total: 27,4875

SERVIÇOS

C0171	ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	545,3833	23,4515
-------	--	----	--------	----------	---------

Total: 23,4515

Total Simples: 71,78
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 71,78

Bruno M. Vieira
 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



MEMORIAL DE CÁLCULO



SEINFRA

PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: REGISTRO DE PRÉÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE

VERSAO: v.001

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						
Subitem	Cód.	Serviço			TOTAL	UND
1.1	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR			8,00	HxMÊS
		QUANTITATIVO				
		<i>Descrição</i>			<i>H.H</i>	
		HORA MÊS TRABALHADA			8,00	
					8,00	HxMÊS
					0,00	HxMÊS
					• TOTAL	= 8,00 HxMÊS
Subitem	Cód.	Serviço			TOTAL	UND
1.2	I8598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			8,00	HxMÊS
		QUANTITATIVO				
		<i>Descrição</i>			<i>H.H</i>	
		HORA MÊS TRABALHADA			8,00	
					8,00	HxMÊS
					0,00	HxMÊS
					• TOTAL	= 8,00 HxMÊS
Subitem	Cód.	Serviço			TOTAL	UND
1.3	I8600	ALMOXARIFE			8,00	HxMÊS
		QUANTITATIVO				
		<i>Descrição</i>			<i>H.H</i>	
		HORA MÊS TRABALHADA			8,00	
					8,00	HxMÊS
					0,00	HxMÊS
					• TOTAL	= 8,00 HxMÊS
Subitem	Cód.	Serviço			TOTAL	UND
1.4	I8592	TOPÓGRAFO			7,00	HxMÊS
		QUANTITATIVO				
		<i>Descrição</i>			<i>H.H</i>	
		HORA MÊS TRABALHADA			7,00	
					7,00	HxMÊS
					0,00	HxMÊS
					• TOTAL	= 7,00 HxMÊS
Subitem	Cód.	Serviço			TOTAL	UND
1.5	I8587	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO			8,00	HxMÊS
		QUANTITATIVO				
		<i>Descrição</i>			<i>H.H</i>	
		HORA MÊS TRABALHADA			8,00	
					8,00	HxMÊS
					0,00	HxMÊS
					• TOTAL	= 8,00 HxMÊS
2 SERVIÇOS PRELIMINARES						
Subitem	Cód.	Serviço			TOTAL	UND
2.1.1	C2290	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO			840,00	M
		QUANTITATIVO				
		<i>Descrição</i>			<i>QUANT.(UNID)</i>	
		140,00			<i>COMP.(M)</i>	
					6,00	
					840,00	M
					0,00	M
					• TOTAL	= 840,00 M
Subitem	Cód.	Serviço			TOTAL	UND
2.2.1	C3055	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=40cm			350,00	M
		QUANTITATIVO				
		<i>Descrição</i>			<i>QUANT.(UNID)</i>	
		350,00			<i>COMP.(M)</i>	
					1,00	
					350,00	M
					0,00	M
					• TOTAL	= 350,00 M
Subitem	Cód.	Serviço			TOTAL	UND
		<i>Bruno Magalhães Vieira</i> Eng.Civil - CREA - 57043CE CPF: 031.775.313-40			350,00	M

MEMORIAL DE CÁLCULO



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECL. E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

VERSÃO: v.001

2.2.2	C3057	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=60cm				350,00	M
-------	-------	--------------------------------------	--	--	--	--------	---

QUANTITATIVO

Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M
	350,00	1,00			350,00	=	350,00	M
					0,00	=	0,00	M

• TOTAL = 350,00 M

Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
---------	------	---------	--	--	--	-------	-----

2.2.3	C3050	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=80cm				100,00	M
-------	-------	--------------------------------------	--	--	--	--------	---

QUANTITATIVO

Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M
	100,00	1,00			100,00	=	100,00	M
					0,00	=	0,00	M

• TOTAL = 100,00 M

Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
---------	------	---------	--	--	--	-------	-----

2.2.4	C3051	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm				100,00	M
-------	-------	---------------------------------------	--	--	--	--------	---

QUANTITATIVO

Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M
	100,00	1,00			100,00	=	100,00	M
					0,00	=	0,00	M

• TOTAL = 100,00 M

Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
---------	------	---------	--	--	--	-------	-----

2.2.5	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA				490,00	M2
-------	-------	--	--	--	--	--------	----

QUANTITATIVO

Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
	70,00	7,00			490,00	=	490,00	M2
					0,00	=	0,00	M2

• TOTAL = 490,00 M2

Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
---------	------	---------	--	--	--	-------	-----

2.2.6	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA				980,00	M2
-------	-------	---	--	--	--	--------	----

QUANTITATIVO

Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
	140,00	7,00			980,00	=	980,00	M2
					0,00	=	0,00	M2

• TOTAL = 980,00 M2

Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
---------	------	---------	--	--	--	-------	-----

2.2.7	C2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL				98,00	M3
-------	-------	---	--	--	--	-------	----

QUANTITATIVO

Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
	70,00	7,00	0,20		98,00	=	98,00	M3
					0,00	=	0,00	M3

• TOTAL = 98,00 M3

Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
---------	------	---------	--	--	--	-------	-----

2.2.8	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO				17.500,00	M2
-------	-------	-------------------------------	--	--	--	-----------	----

QUANTITATIVO

Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
	350,00	50,00			17.500,00	=	17.500,00	M2
					0,00	=	0,00	M2

• TOTAL = 17.500,00 M2

Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
---------	------	---------	--	--	--	-------	-----

2.2.9	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES				49,00	M3
-------	-------	-------------------------------	--	--	--	-------	----

QUANTITATIVO

Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
					Bruno Magalhães Vieira Eng.Civil - CREA - 57043CE 06/11/2017 p.213-10			

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECL
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE

VERSAO: v.001

Bruno m. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPE: 031.775.313-40

MEMORIAL DE CÁLCULO



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECL. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

VERSÃO: v.001

Subitem	Cód.	Serviço		•	TOTAL	=	7,00	M					
2.3.2	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO					7,00	UN					
		QUANTITATIVO											
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	UN			
			7,00	1,00			7,00	=	7,00	UN			
							0,00	=	0,00	UN			
									•	TOTAL	=	7,00	UN
Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND		
2.3.3	C4550	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO								36,00	M2		
		QUANTITATIVO											
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2			
			18,00	2,00	1,00		36,00	=	36,00	M2			
							0,00	=	0,00	M2			
									•	TOTAL	=	36,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND		
2.3.4	C4551	PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO								36,00	M2		
		QUANTITATIVO											
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2			
			18,00	2,00	1,00		36,00	=	36,00	M2			
							0,00	=	0,00	M2			
									•	TOTAL	=	36,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND		
2.3.5	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA								700,00	M		
		QUANTITATIVO											
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M			
					700,00		700,00	=	700,00	M			
							0,00	=	0,00	M			
									•	TOTAL	=	700,00	M
Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND		
2.3.6	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA								168,00	M2		
		QUANTITATIVO											
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2			
			14,00	4,00	3,00		168,00	=	168,00	M2			
							0,00	=	0,00	M2			
									•	TOTAL	=	168,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND		
2.3.7	C3367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO								36,00	M2		
		QUANTITATIVO											
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2			
			18,00	2,00	1,00		36,00	=	36,00	M2			
							0,00	=	0,00	M2			
									•	TOTAL	=	36,00	M2
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND		
3.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m								140.000,00	M3		
		QUANTITATIVO											
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3			
					700,00	100,00	2,00						
							140.000,00	=	140.000,00	M3			
							0,00	=	0,00	M3			
									•	TOTAL	=	140.000,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND		

Bruno Magalhães Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECLASSEMENTO DE VIAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE

VERSAO: v.001

3.1.2	C2790	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m				56.000,00	M3
QUANTITATIVO							
	<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		
			700,00	20,00	4,00	56.000,00	= 56.000,00 M3
						0,00	= 0,00 M3
						• TOTAL	= 56.000,00 M3
<i>Subitem</i>	<i>Cód.</i>	<i>Serviço</i>					TOTAL UND
3.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO					2.800,00 M3
QUANTITATIVO							
	<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		
			700,00	40,00	0,10	2.800,00	= 2.800,00 M3
						0,00	= 0,00 M3
						• TOTAL	= 2.800,00 M3
<i>Subitem</i>	<i>Cód.</i>	<i>Serviço</i>					TOTAL UND
3.2.2	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)					7.000,00 M3
QUANTITATIVO							
	<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		
			700,00	100,00	0,10	7.000,00	= 7.000,00 M3
						0,00	= 0,00 M3
						• TOTAL	= 7.000,00 M3
<i>Subitem</i>	<i>Cód.</i>	<i>Serviço</i>					TOTAL UND
3.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO					2.800,00 M3
QUANTITATIVO							
	<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		
			700,00	40,00	0,10	2.800,00	= 2.800,00 M3
						0,00	= 0,00 M3
						• TOTAL	= 2.800,00 M3
<i>Subitem</i>	<i>Cód.</i>	<i>Serviço</i>					TOTAL UND
3.2.4	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA					7.000,00 M3
QUANTITATIVO							
	<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		
			700,00	100,00	0,10	7.000,00	= 7.000,00 M3
						0,00	= 0,00 M3
						• TOTAL	= 7.000,00 M3
<i>Subitem</i>	<i>Cód.</i>	<i>Serviço</i>					TOTAL UND
3.2.5	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA					7.000,00 M3
QUANTITATIVO							
	<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		
			700,00	100,00	0,10	7.000,00	= 7.000,00 M3
						0,00	= 0,00 M3
						• TOTAL	= 7.000,00 M3
<i>Subitem</i>	<i>Cód.</i>	<i>Serviço</i>					TOTAL UND
3.2.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA					280,00 M3
QUANTITATIVO							
	<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		
			70,00	40,00	0,10	280,00	= 280,00 M3
						0,00	= 0,00 M3
						• TOTAL	= 280,00 M3
<i>Subitem</i>	<i>Cód.</i>	<i>Serviço</i>					TOTAL UND
3.2.7	C2862	LASTRO DE BRITA					560,00 M3
QUANTITATIVO							
	<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		
						• TOTAL	= 560,00 M3

MEMORIAL DE CÁLCULO



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

VERSÃO: v.001

			140,00	40,00	0,10		560,00	=	560,00	M3	
							0,00	=	0,00	M3	
							•	TOTAL	=	560,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço							TOTAL	UND	
3.2.8	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO							280,00	M3	
			QUANTITATIVO								
	Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
				70,00	40,00	0,10		280,00	=	280,00	M3
								0,00	=	0,00	M3
							•	TOTAL	=	280,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço							TOTAL	UND	
3.2.9	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA							420,00	M3	
			QUANTITATIVO								
	Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
				105,00	40,00	0,10		420,00	=	420,00	M3
								0,00	=	0,00	M3
							•	TOTAL	=	420,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço							TOTAL	UND	
3.2.10	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE							210,00	M3	
			QUANTITATIVO								
	Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
				105,00	20,00	0,10		210,00	=	210,00	M3
								0,00	=	0,00	M3
							•	TOTAL	=	210,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço							TOTAL	UND	
3.2.11	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA							35.000,00	M3	
			QUANTITATIVO								
	Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
				3.500,00	100,00	0,10		35.000,00	=	35.000,00	M3
								0,00	=	0,00	M3
							•	TOTAL	=	35.000,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço							TOTAL	UND	
3.2.12	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO							70,00	M3	
			QUANTITATIVO								
	Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
				70,00	10,00	0,10		70,00	=	70,00	M3
								0,00	=	0,00	M3
							•	TOTAL	=	70,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço							TOTAL	UND	
3.2.13	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM							700,00	M2	
			QUANTITATIVO								
	Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
				70,00	10,00			700,00	=	700,00	M2
								0,00	=	0,00	M2
							•	TOTAL	=	700,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço							TOTAL	UND	
3.2.14	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO							280,00	M2	
			QUANTITATIVO								
	Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
				28,00	10,00			280,00	=	280,00	M2
								0,00	=	0,00	M2
							•	TOTAL	=	280,00	M2

Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40

MEMORIAL DE CÁLCULO



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECL. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

VERSÃO: v.001

				•	TOTAL	=	280,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço					TOTAL	UND
3.2.15	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X					70,00	M2
		QUANTITATIVO						
		<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	= TOTAL
				7,00	10,00		70,00	M2
							0,00	0,00
							• TOTAL	= 70,00 M2
Subitem	Cód.	Serviço					TOTAL	UND
3.2.16	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS					70,00	M3
		QUANTITATIVO						
		<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	= TOTAL
				70,00	10,00	0,10	70,00	M3
							0,00	0,00
							• TOTAL	= 70,00 M3
Subitem	Cód.	Serviço					TOTAL	UND
3.3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE					700,00	M3
		QUANTITATIVO						
		<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	= TOTAL
				70,00	100,00	0,10	700,00	M3
							0,00	0,00
							• TOTAL	= 700,00 M3
Subitem	Cód.	Serviço					TOTAL	UND
3.3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE					700,00	M3
		QUANTITATIVO						
		<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	= TOTAL
				70,00	100,00	0,10	700,00	M3
							0,00	0,00
							• TOTAL	= 700,00 M3
Subitem	Cód.	Serviço					TOTAL	UND
3.3.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE					700,00	M3
		QUANTITATIVO						
		<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	= TOTAL
				70,00	100,00	0,10	700,00	M3
							0,00	0,00
							• TOTAL	= 700,00 M3
Subitem	Cód.	Serviço					TOTAL	UND
3.3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM					700,00	M3
		QUANTITATIVO						
		<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	= TOTAL
				70,00	100,00	0,10	700,00	M3
							0,00	0,00
							• TOTAL	= 700,00 M3
Subitem	Cód.	Serviço					TOTAL	UND
3.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM					700,00	M3
		QUANTITATIVO						
		<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	= TOTAL
				70,00	100,00	0,10	700,00	M3
							0,00	0,00
							• TOTAL	= 700,00 M3
Subitem	Cód.	Serviço					TOTAL	UND
3.3.6	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM					700,00	M3

Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40

MEMORIAL DE CÁLCULO



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECL. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

VERSÃO: v.001

QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
			70,00	100,00	0,10	700,00	=	700,00	M3
						0,00	=	0,00	M3
							=	700,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
3.3.7	C0703	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO						350,00	T
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	T
			70,00	50,00	0,10	350,00	=	350,00	T
						0,00	=	0,00	T
							=	350,00	T
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
3.3.8	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - :						350,00	M3
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
			70,00	50,00	0,10	350,00	=	350,00	M3
						0,00	=	0,00	M3
							=	350,00	M3
4 DRENAGEM									
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.1.1	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm						350,00	M
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M
			350,00	1,00		350,00	=	350,00	M
						0,00	=	0,00	M
							=	350,00	M
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.1.2	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm						700,00	M
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M
			700,00	1,00		700,00	=	700,00	M
						0,00	=	0,00	M
							=	700,00	M
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.1.3	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm						350,00	M
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M
			350,00	1,00		350,00	=	350,00	M
						0,00	=	0,00	M
							=	350,00	M
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.1.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 80cm						350,00	M
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M
			350,00	1,00		350,00	=	350,00	M
						0,00	=	0,00	M
							=	350,00	M
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.1.5	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm						175,00	M
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M

Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECLASSEMENTO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE

VERSAO: v.001

MEMORIAL DE CÁLCULO



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

VERSÃO: v.001

				• TOTAL = 35,00 UN		
Subitem	Cód.	Serviço		TOTAL UND		
4.1.13	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm		14,00 UN		
		QUANTITATIVO				
	Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid) = TOTAL UN
		14,00				14,00 UN
						0,00 UN
						• TOTAL = 14,00 UN
Subitem	Cód.	Serviço		TOTAL UND		
4.1.14	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=80cm		14,00 UN		
		QUANTITATIVO				
	Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid) = TOTAL UN
		14,00				14,00 UN
						0,00 UN
						• TOTAL = 14,00 UN
Subitem	Cód.	Serviço		TOTAL UND		
4.1.15	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm		7,00 UN		
		QUANTITATIVO				
	Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid) = TOTAL UN
		7,00				7,00 UN
						0,00 UN
						• TOTAL = 7,00 UN
Subitem	Cód.	Serviço		TOTAL UND		
4.1.16	C0408	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m)		7,00 UN		
		QUANTITATIVO				
	Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid) = TOTAL UN
		7,00				7,00 UN
						0,00 UN
						• TOTAL = 7,00 UN
Subitem	Cód.	Serviço		TOTAL UND		
4.1.17	C0413	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00m)		7,00 UN		
		QUANTITATIVO				
	Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid) = TOTAL UN
		7,00				7,00 UN
						0,00 UN
						• TOTAL = 7,00 UN
Subitem	Cód.	Serviço		TOTAL UND		
4.1.18	C0422	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 3.00m)		4,00 UN		
		QUANTITATIVO				
	Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid) = TOTAL UN
		4,00				4,00 UN
						0,00 UN
						• TOTAL = 4,00 UN
Subitem	Cód.	Serviço		TOTAL UND		
4.1.19	C0391	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m)		7,00 UN		
		QUANTITATIVO				
	Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid) = TOTAL UN
		7,00				7,00 UN
						Bruno Magalhaes Vieira Eng.Civil - CREA - 57043CE CPF: 031.775.313-40
						• TOTAL = 7,00 UN
Subitem	Cód.	Serviço		TOTAL UND		
4.1.20	C0396	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m)		7,00 UN		

MEMORIAL DE CÁLCULO



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECLASSEMENTO DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

VERSÃO: v.001

QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	UN
			7,00			7,00	=	7,00	UN
						0,00	=	0,00	UN
							=	7,00	UN
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.1.21	C0405	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m)						4,00	UN
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	UN
			4,00			4,00	=	4,00	UN
						0,00	=	0,00	UN
							=	4,00	UN
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.2.1	C3141	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)						700,00	M3
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
			7,00	100,00		700,00	=	700,00	M3
						0,00	=	0,00	M3
							=	700,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.2.2	C3142	COLCHÃO DRENANTE DE BRITA (S/TRANSP)						70,00	M3
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
			7,00	10,00		70,00	=	70,00	M3
						0,00	=	0,00	M3
							=	70,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.2.3	C3076	DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ENCHIMENTO DE BRITA						700,00	M
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M
			70,00	10,00		700,00	=	700,00	M
						0,00	=	0,00	M
							=	700,00	M
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.2.4	C4660	DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRA						700,00	M
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M
			70,00	10,00		700,00	=	700,00	M
						0,00	=	0,00	M
							=	700,00	M
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.2.5	C4661	BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER CO						700,00	UN
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	UN
			70,00	10,00		700,00	=	700,00	UN
						Bruno Magalhaes Vieira Eng.Civil - CREA - 57043CE CPF: 031.775.313-40	=	0,00	UN
							=	700,00	UN
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.2.6	C4662	BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER CO						700,00	UN
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	UN
			70,00	10,00		700,00	=	700,00	UN
							=	700,00	UN

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECLASSEMENTO DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

VERSAO: v.001

					0,00	=	0,00	UN			
●					●	TOTAL	=	700,00	UN		
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND		
4.2.7	C4663	BARBACÁ C/ TUBO PVC ESGOTO 100 mm, INCLUSIVE GEOTÉXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER C/ QUANTITATIVO						700,00	UN		
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	UN	
				70,00	10,00		700,00	=	700,00	UN	
							0,00	=	0,00	UN	
							●	TOTAL	=	700,00	UN
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND		
4.3.1	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA QUANTITATIVO						70,00	M2		
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2	
				7,00	10,00		70,00	=	70,00	M2	
							0,00	=	0,00	M2	
							●	TOTAL	=	70,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND		
4.3.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m QUANTITATIVO						700,00	M3		
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3	
				20,00	35,00		700,00	=	700,00	M3	
							0,00	=	0,00	M3	
							●	TOTAL	=	700,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND		
4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL QUANTITATIVO						175,00	M3		
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3	
				25,00	7,00		175,00	=	175,00	M3	
							0,00	=	0,00	M3	
							●	TOTAL	=	175,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND		
4.3.4	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES QUANTITATIVO						3.500,00	M		
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M	
				3.500,00			3.500,00	=	3.500,00	M	
							0,00	=	0,00	M	
							●	TOTAL	=	3.500,00	M
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND		
4.3.5	C2135	RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO QUANTITATIVO						1.400,00	M		
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M	
				1.400,00			1.400,00	=	1.400,00	M	
							Bruno Magalhães Vieira				
							0,00	=	0,00	M	
							Eng.Civil - CREA - 57043CE				
							CPF: 031.775.313-40				
							●	TOTAL	=	1.400,00	M
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND		
4.3.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO QUANTITATIVO						3.500,00	M		
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M	
				3.500,00			3.500,00	=	3.500,00	M	
							0,00	=	0,00	M	
							●	TOTAL	=	3.500,00	M

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

VERSAO: v.001

MEMORIAL DE CÁLCULO



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECL. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

VERSÃO: v.001

QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
			70,00	20,00		1.400,00	=	1.400,00	M2
						0,00	=	0,00	M2
							• TOTAL	= 1.400,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
5.2.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)						35.000,00	M2
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
			350,00	100,00		35.000,00	=	35.000,00	M2
						0,00	=	0,00	M2
							• TOTAL	= 35.000,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
5.3.1	C3943	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL(ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL)						1.000,00	M3
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
			100,00	100,00	0,10	1.000,00	=	1.000,00	M3
						0,00	=	0,00	M3
							• TOTAL	= 1.000,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
5.3.2	C3932	SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO (S/TRANSP)						1.000,00	M3
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
			100,00	100,00	0,10	1.000,00	=	1.000,00	M3
						0,00	=	0,00	M3
							• TOTAL	= 1.000,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
5.3.3	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)						2.000,00	M3
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
			100,00	40,00	0,50	2.000,00	=	2.000,00	M3
						0,00	=	0,00	M3
							• TOTAL	= 2.000,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
5.3.4	C3125	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)						200.000,00	M2
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
			2.000,00	100,00		200.000,00	=	200.000,00	M2
						0,00	=	0,00	M2
							• TOTAL	= 200.000,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
5.3.5	C3240	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)						200.000,00	M2
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
			2.000,00	100,00		200.000,00	=	200.000,00	M2
						0,00	=	0,00	M2
							• TOTAL	= 200.000,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
5.4.1	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA						2.000,00	M2
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
			40,00	50,00		2.000,00	=	2.000,00	M2

Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40

MEMORIAL DE CÁLCULO



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECL. E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

VERSÃO: v.001

Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
4.3.7	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA				3.500,00	M
			QUANTITATIVO				
			Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)
					3.500,00		
						3.500,00	M
						0,00	M
						• TOTAL	= 3.500,00 M
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
4.3.8	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO				35.000,00	M
			QUANTITATIVO				
			Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)
					35.000,00		
						35.000,00	M
						0,00	M
						• TOTAL	= 35.000,00 M
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
4.3.9	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)				1.400,00	M
			QUANTITATIVO				
			Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)
					1.400,00		
						1.400,00	M
						0,00	M
						• TOTAL	= 1.400,00 M
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
4.3.10	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA				700,00	M
			QUANTITATIVO				
			Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)
					700,00		
						700,00	M
						0,00	M
						• TOTAL	= 700,00 M
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
4.3.11	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL				3.500,00	M2
			QUANTITATIVO				
			Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)
					7.000,00		0,50
						3.500,00	M2
						0,00	M2
						• TOTAL	= 3.500,00 M2
5 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
5.1.1	C3132	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)				3.500,00	M3
			QUANTITATIVO				
			Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)
					500,00		70,00 0,10
						3.500,00	M3
						0,00	M3
						• TOTAL	= 3.500,00 M3
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
5.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO				70.000,00	M2
			QUANTITATIVO				
			Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)
					700,00		100,00
						70.000,00	M2
						0,00	M2
						• TOTAL	= 70.000,00 M2
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
5.2.1	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)				1.400,00	M2

Bruno m. Vieira
Bruno Magalhães Vieira

Eng.Civil - CREA - 57043CE

CPF: 031.775.313-40

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECU. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE

VERSAO: v.001

						0,00	=	0,00	M2			
●						●	TOTAL	=	2.000,00	M2		
Subitem	Cód.	Serviço							TOTAL	UND		
5.4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)							80.000,00	M2		
									QUANTITATIVO			
			Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
					800,00	100,00			80.000,00	=	80.000,00	M2
									0,00	=	0,00	M2
								●	TOTAL	=	80.000,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço							TOTAL	UND		
5.4.3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)							8.000,00	M2		
									QUANTITATIVO			
			Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
					80,00	100,00			8.000,00	=	8.000,00	M2
									0,00	=	0,00	M2
								●	TOTAL	=	8.000,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço							TOTAL	UND		
5.4.4	C2894	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELIPÍPEDO S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)							4.000,00	M2		
									QUANTITATIVO			
			Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
					80,00	50,00			4.000,00	=	4.000,00	M2
									0,00	=	0,00	M2
								●	TOTAL	=	4.000,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço							TOTAL	UND		
5.4.5	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELIPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)							4.000,00	M2		
									QUANTITATIVO			
			Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
					40,00	100,00			4.000,00	=	4.000,00	M2
									0,00	=	0,00	M2
								●	TOTAL	=	4.000,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço							TOTAL	UND		
5.5.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA							10.000,00	M2		
									QUANTITATIVO			
			Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
					100,00	100,00			10.000,00	=	10.000,00	M2
									0,00	=	0,00	M2
								●	TOTAL	=	10.000,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço							TOTAL	UND		
5.5.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA							20.000,00	M2		
									QUANTITATIVO			
			Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
					200,00	100,00			20.000,00	=	20.000,00	M2
									0,00	=	0,00	M2
								●	TOTAL	=	20.000,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço							TOTAL	UND		
5.5.3	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA							10.000,00	M2		
									QUANTITATIVO			
			Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)		QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
					100,00	100,00			10.000,00	=	10.000,00	M2
									0,00	=	0,00	M2
								●	TOTAL	=	10.000,00	M2

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40

MEMORIAL DE CÁLCULO



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, REC
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

VERSÃO: v.001

QUANTITATIVO									
<i>Descrição</i>		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
			20,00	35,00	1,00	700,00	=	700,00	M3
						0,00	=	0,00	M3
							=	700,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
6.2.2	C1244	ENSECADEIRA DE PAREDE SIMPLES						140,00	M2
QUANTITATIVO									
<i>Descrição</i>		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
			20,00	7,00	1,00	140,00	=	140,00	M2
						0,00	=	0,00	M2
							=	140,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
6.2.3	C1243	ENSECADEIRA DE PAREDE DUPLA						140,00	M2
QUANTITATIVO									
<i>Descrição</i>		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
			20,00	7,00	1,00	140,00	=	140,00	M2
						0,00	=	0,00	M2
							=	140,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
6.3.1	C1808	MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (30X15X28)cm						140,00	M2
QUANTITATIVO									
<i>Descrição</i>		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
			20,00	7,00		140,00	=	140,00	M2
						0,00	=	0,00	M2
							=	140,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
6.3.2	C1810	MURO DE ARRIMO C/GABIÃO, ALTURA 2m						70,00	M
QUANTITATIVO									
<i>Descrição</i>		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M
			10,00	7,00		70,00	=	70,00	M
						0,00	=	0,00	M
							=	70,00	M

Bruno Magalhães Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

VERSÃO: v.001

1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Subitem	Cód.	Serviço		TOTAL	UND
1.1	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR		6,00	HxMÊS
QUANTITATIVO					
		<i>Descrição</i>	H.H	QUANT (unid) = TOTAL	HxMÊS
		HORA MÊS TRABALHADA	6,00	6,00 = 6,00	HxMÊS
				0,00 = 0,00	HxMÊS
				• TOTAL = 6,00	HxMÊS
Subitem	Cód.	Serviço		TOTAL	UND
1.2	I8598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		6,00	HxMÊS
QUANTITATIVO					
		<i>Descrição</i>	H.H	QUANT (unid) = TOTAL	HxMÊS
		HORA MÊS TRABALHADA	6,00	6,00 = 6,00	HxMÊS
				0,00 = 0,00	HxMÊS
				• TOTAL = 6,00	HxMÊS
Subitem	Cód.	Serviço		TOTAL	UND
1.3	I8600	ALMOXARIFE		6,00	HxMÊS
QUANTITATIVO					
		<i>Descrição</i>	H.H	QUANT (unid) = TOTAL	HxMÊS
		HORA MÊS TRABALHADA	6,00	6,00 = 6,00	HxMÊS
				0,00 = 0,00	HxMÊS
				• TOTAL = 6,00	HxMÊS
Subitem	Cód.	Serviço		TOTAL	UND
1.4	I8592	TOPÓGRAFO		4,00	HxMÊS
QUANTITATIVO					
		<i>Descrição</i>	H.H	QUANT (unid) = TOTAL	HxMÊS
		HORA MÊS TRABALHADA	4,00	4,00 = 4,00	HxMÊS
				0,00 = 0,00	HxMÊS
				• TOTAL = 4,00	HxMÊS
Subitem	Cód.	Serviço		TOTAL	UND
1.5	I8587	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		6,00	HxMÊS
QUANTITATIVO					
		<i>Descrição</i>	H.H	QUANT (unid) = TOTAL	HxMÊS
		HORA MÊS TRABALHADA	6,00	6,00 = 6,00	HxMÊS
				0,00 = 0,00	HxMÊS
				• TOTAL = 6,00	HxMÊS

2

SERVIÇOS PRELIMINARES

Subitem	Cód.	Serviço		TOTAL	UND			
2.3.6	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA		36,00	M2			
QUANTITATIVO								
		<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid) = TOTAL	M2
			6,00	3,00	2,00		36,00 = 36,00	M2
							0,00 = 0,00	M2
							• TOTAL = 36,00	M2

3

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Subitem	Cód.	Serviço		TOTAL	UND			
3.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m		40.000,00	M3			
QUANTITATIVO								
		<i>Descrição</i>	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid) = TOTAL	M3
			200,00	100,00	2,00		40.000,00 = 40.000,00	M3
							0,00 = 0,00	M3

Bruno Magalhães Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	=	40.000,00	TOTAL	UND			
3.1.2	C2790	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m						16.000,00	M3				
QUANTITATIVO													
Descrição QUANT(UNID) COMP (M) LARG.(M) ALTURA.(M)													
200,00 20,00 4,00													
QUANT (unid) = TOTAL M3													
16.000,00 = 16.000,00 M3													
0,00 = 0,00 M3													
• TOTAL = 16.000,00 M3													
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND						
3.1.3	C3167	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M						4.000,00	M3				
QUANTITATIVO													
Descrição QUANT(UNID) COMP (M) LARG.(M) ALTURA.(M)													
200,00 10,00 2,00													
QUANT (unid) = TOTAL M3													
4.000,00 = 4.000,00 M3													
0,00 = 0,00 M3													
• TOTAL = 4.000,00 M3													
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND						
3.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO						800,00	M3				
QUANTITATIVO													
Descrição QUANT(UNID) COMP (M) LARG.(M) ALTURA.(M)													
200,00 40,00 0,10													
QUANT (unid) = TOTAL M3													
800,00 = 800,00 M3													
0,00 = 0,00 M3													
• TOTAL = 800,00 M3													
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND						
3.2.2	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)						2.000,00	M3				
QUANTITATIVO													
Descrição QUANT(UNID) COMP (M) LARG.(M) ALTURA.(M)													
200,00 100,00 0,10													
QUANT (unid) = TOTAL M3													
2.000,00 = 2.000,00 M3													
0,00 = 0,00 M3													
• TOTAL = 2.000,00 M3													
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND						
3.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO						800,00	M3				
QUANTITATIVO													
Descrição QUANT(UNID) COMP (M) LARG.(M) ALTURA.(M)													
200,00 40,00 0,10													
QUANT (unid) = TOTAL M3													
800,00 = 800,00 M3													
0,00 = 0,00 M3													
• TOTAL = 800,00 M3													
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND						
3.2.4	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA						2.000,00	M3				
QUANTITATIVO													
Descrição QUANT(UNID) COMP (M) LARG.(M) ALTURA.(M)													
20,00 100,00 0,10													
QUANT (unid) = TOTAL M3													
2.000,00 = 2.000,00 M3													
0,00 = 0,00 M3													
• TOTAL = 2.000,00 M3													
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND						
3.2.5	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA						2.000,00	M3				
QUANTITATIVO													
Descrição QUANT(UNID) COMP (M) LARG.(M) ALTURA.(M)													
200,00 100,00 0,10													
QUANT (unid) = TOTAL M3													
2.000,00 = 2.000,00 M3													
0,00 = 0,00 M3													
• TOTAL = 2.000,00 M3													
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND						
3.2.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA						100,00	M3				
QUANTITATIVO													
Descrição QUANT(UNID) COMP (M) LARG.(M) ALTURA.(M)													
20,00 50,00 0,10													
QUANT (unid) = TOTAL M3													
100,00 = 100,00 M3													
0,00 = 0,00 M3													
• TOTAL = 100,00 M3													

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
3.2.7	C2862	LASTRO DE BRITA				200,00	M3
QUANTITATIVO							
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	
				50,00	40,00	0,10	
					200,00	=	200,00
					0,00	=	0,00
						• TOTAL	= 200,00 M3
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
3.2.8	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO				100,00	M3
QUANTITATIVO							
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	
				50,00	20,00	0,10	
					100,00	=	100,00
					0,00	=	0,00
						• TOTAL	= 100,00 M3
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
3.2.9	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA				1.800,00	M3
QUANTITATIVO							
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	
				150,00	40,00	0,30	
					1.800,00	=	1.800,00
					0,00	=	0,00
						• TOTAL	= 1.800,00 M3
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
3.2.10	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE				100,00	M3
QUANTITATIVO							
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	
				50,00	20,00	0,10	
					100,00	=	100,00
					0,00	=	0,00
						• TOTAL	= 100,00 M3
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
3.2.11	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA				9.000,00	M3
QUANTITATIVO							
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	
				900,00	100,00	0,10	
					9.000,00	=	9.000,00
					0,00	=	0,00
						• TOTAL	= 9.000,00 M3
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
3.2.12	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				30,00	M3
QUANTITATIVO							
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	
				30,00	10,00	0,10	
					30,00	=	30,00
					0,00	=	0,00
						• TOTAL	= 30,00 M3
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
3.2.13	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.=5CM				400,00	M2
QUANTITATIVO							
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	
				40,00	10,00		
					400,00	=	400,00
					0,00	=	0,00
						• TOTAL	= 400,00 M2
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
3.2.14	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO				100,00	M2
QUANTITATIVO							
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	
				20,00	5,00		
					100,00	=	100,00
					0,00	=	0,00
						• TOTAL	= 100,00 M2
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND


Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



3.2.15	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X QUANTITATIVO		100,00							
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2	
				20,00	5,00		100,00	=	100,00	M2	
							0,00	=	0,00	M2	
							•	TOTAL	=	100,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND
3.2.16	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS QUANTITATIVO								100,00	M3
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3	
				100,00	10,00	0,10	100,00	=	100,00	M3	
							0,00	=	0,00	M3	
							•	TOTAL	=	100,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND
3.2.17	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N QUANTITATIVO								2.000,00	M3
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3	
				2.000,00	10,00	0,10	2.000,00	=	2.000,00	M3	
							0,00	=	0,00	M3	
							•	TOTAL	=	2.000,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND
3.3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE QUANTITATIVO								150,00	M3
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3	
				15,00	100,00	0,10	150,00	=	150,00	M3	
							0,00	=	0,00	M3	
							•	TOTAL	=	150,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND
3.3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE QUANTITATIVO								150,00	M3
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3	
				15,00	100,00	0,10	150,00	=	150,00	M3	
							0,00	=	0,00	M3	
							•	TOTAL	=	150,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND
3.3.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE QUANTITATIVO								150,00	M3
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3	
				15,00	100,00	0,10	150,00	=	150,00	M3	
							0,00	=	0,00	M3	
							•	TOTAL	=	150,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND
3.3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM QUANTITATIVO								150,00	M3
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3	
				15,00	100,00	0,10	150,00	=	150,00	M3	
							0,00	=	0,00	M3	
							•	TOTAL	=	150,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND
3.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM QUANTITATIVO								150,00	M3
		Descrição	QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3	
				15,00	100,00	0,10	150,00	=	150,00	M3	
							0,00	=	0,00	M3	
							•	TOTAL	=	150,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço								TOTAL	UND
3.3.6	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM								150,00	M3

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40

QUANTITATIVO								
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL
			15,00	100,00	0,10	150,00	=	150,00
						0,00	=	0,00
						• TOTAL	=	150,00
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL
3.3.7	C0703	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO						UND
QUANTITATIVO								
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL
			15,00	50,00	0,10	75,00	=	75,00
						0,00	=	0,00
						• TOTAL	=	75,00
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL
3.3.8	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - §						UND
QUANTITATIVO								
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL
			15,00	50,00	0,10	75,00	=	75,00
						0,00	=	0,00
						• TOTAL	=	75,00
4 DRENAGEM								
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL
4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL						UND
QUANTITATIVO								
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL
			20,00	20,00	0,10	40,00	=	40,00
						0,00	=	0,00
						• TOTAL	=	40,00
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL
4.3.4	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES						UND
QUANTITATIVO								
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL
			800,00			800,00	=	800,00
						0,00	=	0,00
						• TOTAL	=	800,00
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL
4.3.5	C2135	RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO						UND
QUANTITATIVO								
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL
			400,00			400,00	=	400,00
						0,00	=	0,00
						• TOTAL	=	400,00
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL
4.3.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO						UND
QUANTITATIVO								
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL
			800,00			800,00	=	800,00
						0,00	=	0,00
						• TOTAL	=	800,00
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL
4.3.8	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO						UND
QUANTITATIVO								
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL
			1.000,00			1.000,00	=	1.000,00
						0,00	=	0,00
						• TOTAL	=	1.000,00
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL
4.3.9	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)						UND


 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	UND
			12.500,00			12.500,00	=	12.500,00	M
						0,00	=	0,00	M
						• TOTAL	=	12.500,00	M
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.3.11	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL						3.850,00	M2
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
			7.700,00		0,50	3.850,00	=	3.850,00	M2
						0,00	=	0,00	M2
						• TOTAL	=	3.850,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.3.12	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA						7.000,00	M2
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
			700,00	10,00		7.000,00	=	7.000,00	M2
						0,00	=	0,00	M2
						• TOTAL	=	7.000,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.4.1	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM						500	M
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M
			500,00			500,00	=	500,00	M
						0,00	=	0,00	M
						• TOTAL	=	500,00	M
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.4.2	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m						1300	M3
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
			130,00	10,00	1,00	1.300,00	=	1.300,00	M3
						0,00	=	0,00	M3
						• TOTAL	=	1.300,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.4.3	C2799	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M						700	M2
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
			100,00	70,00		700,00	=	700,00	M2
						0,00	=	0,00	M2
						• TOTAL	=	700,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.4.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA						150	M3
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
			15,00	10,00	1,00	150,00	=	150,00	M3
						0,00	=	0,00	M3
						• TOTAL	=	150,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.4.5	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm						370	M
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M
			370,00			370,00	=	370,00	M
						0,00	=	0,00	M
						• TOTAL	=	370,00	M
Subitem	Cód.	Serviço						TOTAL	UND
4.4.6	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm						94	M
QUANTITATIVO									

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	
			94,00			94,00	=	94,00	M
						0,00	=	0,00	M
						•	• TOTAL	= 94,00	M
Subitem	Cód.	Serviço					TOTAL		UND
4.4.7	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA					750		M3
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
			150,00	5,00	1,00	750,00	=	750,00	M3
						0,00	=	0,00	M3
						•	• TOTAL	= 750,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço					TOTAL		UND
4.4.8	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm					9		UN
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	UN
			9,00			9,00	=	9,00	UN
						0,00	=	0,00	UN
						•	• TOTAL	= 9,00	UN
5 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
Subitem	Cód.	Serviço					TOTAL		UND
5.1.1	C3132	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)					1.000,00		M3
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M3
			100,00	100,00	0,10	1.000,00	=	1.000,00	M3
						0,00	=	0,00	M3
						•	• TOTAL	= 1.000,00	M3
Subitem	Cód.	Serviço					TOTAL		UND
5.1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					30.000,00		M2
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
			300,00	100,00		30.000,00	=	30.000,00	M2
						0,00	=	0,00	M2
						•	• TOTAL	= 30.000,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço					TOTAL		UND
5.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					40.000,00		M2
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
			400,00	100,00		40.000,00	=	40.000,00	M2
						0,00	=	0,00	M2
						•	• TOTAL	= 40.000,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço					TOTAL		UND
5.3.3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					6.000,00		M2
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
			60,00	100,00		6.000,00	=	6.000,00	M2
						0,00	=	0,00	M2
						•	• TOTAL	= 6.000,00	M2
Subitem	Cód.	Serviço					TOTAL		UND
5.4.1	C3782	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA					12.000,00		M2
QUANTITATIVO									
Descrição		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	QUANT (unid)	=	TOTAL	M2
			240,00	50,00		12.000,00	=	12.000,00	M2
						0,00	=	0,00	M2
						•	• TOTAL	= 12.000,00	M2

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	
5.5.1	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA				1.500,00	M2
QUANTITATIVO							
	<i>Descrição</i>		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	
				50,00	30,00		
						1.500,00	M2
						0,00	M2
						• TOTAL	M2
						= 1.500,00	
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
5.5.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m				1.500,00	M3
QUANTITATIVO							
	<i>Descrição</i>		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	
				50,00	30,00	1,00	
						1.500,00	M3
						0,00	M3
						• TOTAL	M3
						= 1.500,00	
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
5.5.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL				1.500,00	M3
QUANTITATIVO							
	<i>Descrição</i>		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	
				50,00	30,00	1,00	
						1.500,00	M3
						0,00	M3
						• TOTAL	M3
						= 1.500,00	
Subitem	Cód.	Serviço				TOTAL	UND
5.5.4	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO				1.500,00	M2
QUANTITATIVO							
	<i>Descrição</i>		QUANT(UNID)	COMP (M)	LARG.(M)	ALTURA.(M)	
				100,00	15,00		
						1.500,00	M2
						0,00	M2
						• TOTAL	M2
						= 1.500,00	


 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO



SEINFRA

PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REV 01

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 BDI: 27,12%
 TABELA REF.: SEINFRA 028.1 - ENC. SOCIAIS 114,15%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	Cronograma Físico-Financeiro																					
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 250.865,84		R\$ 20.905,49		R\$ 20.905,49		R\$ 20.905,49		R\$ 20.905,49		R\$ 20.905,49		R\$ 20.905,49		R\$ 20.905,49		R\$ 20.905,49		R\$ 20.905,49		R\$ 20.905,45		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 548.664,08		R\$ 45.722,01		R\$ 45.722,01		R\$ 45.722,01		R\$ 45.722,01		R\$ 45.722,01		R\$ 45.722,01		R\$ 45.722,01		R\$ 45.722,01		R\$ 45.722,01		R\$ 45.722,01		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 4.994.870,30		R\$ 416.239,19		R\$ 416.239,19		R\$ 416.239,19		R\$ 416.239,19		R\$ 416.239,19		R\$ 416.239,19		R\$ 416.239,19		R\$ 416.239,19		R\$ 416.239,19		R\$ 416.239,21		
4	DRENAGEM	R\$ 4.073.750,92		R\$ 339.479,24		R\$ 339.479,24		R\$ 339.479,24		R\$ 339.479,24		R\$ 339.479,24		R\$ 339.479,24		R\$ 339.479,24		R\$ 339.479,24		R\$ 339.479,24		R\$ 339.479,28		
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 14.481.127,00		R\$ 1.206.760,58		R\$ 1.206.760,58		R\$ 1.206.760,58		R\$ 1.206.760,58		R\$ 1.206.760,58		R\$ 1.206.760,58		R\$ 1.206.760,58		R\$ 1.206.760,58		R\$ 1.206.760,58		R\$ 1.206.760,62		
6	CONTENÇÕES	R\$ 694.635,90		R\$ 57.886,32		R\$ 57.886,32		R\$ 57.886,32		R\$ 57.886,32		R\$ 57.886,32		R\$ 57.886,32		R\$ 57.886,32		R\$ 57.886,32		R\$ 57.886,32		R\$ 57.886,38		
TOTAL		R\$ 25.043.914,04	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,84	2.086.992,91			


 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REV 02

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

BDI: 27,12%

TABELA REF.: SEINFRA 028.1 - ENC. SOCIAIS 114,15%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR																		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 177.508,18		R\$ 14.792,35		R\$ 14.792,33																				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.393,40		R\$ 699,45		R\$ 699,45																				
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.874.617,95		R\$ 156.218,16		R\$ 156.218,19																				
4	DRENAGEM	R\$ 2.366.487,61		R\$ 197.207,30		R\$ 197.207,31																				
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 7.025.780,00		R\$ 585.481,67		R\$ 585.481,63																				
TOTAL		R\$ 11.452.787,14	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,93	954.398,91				

Bruno Magalhães Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



COMPOSIÇÃO

BDI



SEINFRA

PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DATA: 24/01/2025

BDI: 27,12%

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD.	DESPESAS INDIRETAS	%
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,10
R	Riscos	0,56
TOTAL DO GRUPO A =		5,46


CÓD.	BENEFÍCIO	%
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,64
TOTAL DO GRUPO B =		7,04

CÓD.	IMPOSTOS	%
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	3,00
I4	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DO GRUPO C =		11,15

BDI = 27,12%

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 Bruno Magalhães Vieira
 Eng.Civil - CREA - 57043CE
 CPF: 031.775.313-40



COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS



SEINFRA

PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO,
DRENAGEM, RECUPERAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO) SEINFRA

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
		%	%
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio-Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuva	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	48,36	19,04
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A	10,70	8,09
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do	0,46	0,35
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,58	3,55
GRUPO E			
E1			
E1	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
TOTAL (A + B + C + D + E)		84,44	47,48

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



PROJETOS / PLANTAS / CROQUIS




SEINFRA

PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO PADRÃO DE PAVIMENTAÇÃO


PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA



PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO



PAVIMENTO ASFÁLTICO



PROJETO MANUTENÇÃO DE VIAS



PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE
CONSTRUINDO UMA NOVA LINHA DE VIDA
SEINFRA
Secretaria
de Infraestrutura

OBRA: MANUTENÇÃO DE VIAS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

PROPRIETÁRIO(A): PREF. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ENDEREÇO: RUA DIVERSAS, SAO G. DO AMARANTE

CONTEÚDO: PROJETO PADRÃO DE PAVIMENTAÇÃO


DESENHO:

DATA: DEZ/2024

Bruno M. Díaz
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.312-40

FOLHA
01 / 08

SEÇÃO TIPO



Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40




PROJETO MANUTENÇÃO DE VIAS

OBRA: MANUTENÇÃO DE VIAS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
PROPRIETÁRIO(A): PREF. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ENDEREÇO: RUA DIVERSAS, SAO G. DO AMARANTE


CONTEÚDO: SEÇÃO TIPO
DESENHO:
DATA: DEZ/2024

BOCA DE LOBO SIMPLES


ELEVAÇÃO



PLANTA



CORTE AA'



QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA

CÓDIGO	<i>h</i>	ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO	ARGAMASSA 1:3 (m ³)	FORMAS (m ³)	AÇO (kg)	CONCRETO fck 15MPa (m ³)	CONCRETO fck 22MPa (m ³)
BLS01	100	3,81	0,06	3,10	4,10	0,250	0,060
BLS02	150	5,68	0,09	3,10	4,10	0,250	0,060



PROJETO MANUTENÇÃO DE VIAS

OBRA: MANUTENÇÃO DE VIAS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

PROPRIETÁRIO(A): PREF. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


ENDEREÇO: RUA DIVERSAS, SAO G. DO AMARANTE

CONTEÚDO: BOCA LOBO SIMPLES

DESENHO:

DATA: DEZ/2024

Bruno m. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



VISTA LATERAL

QUADRO DE DIMENSÕES (cm)

DIÂMETRO	A	C	E	F	e
40	25	72	-	-	6
60	30	96	-	-	8
80	35	120	240	-	10
100	40	144	288	432	12
120	45	166	332	498	13
150	50	198	396	594	14

QUANTIDADE UNITÁRIAS DOS DENTES

DIÂMETRO (cm)	SIMPLES		DUPLO		TRIPLO	
	CONCRETO (m³)	ARMADURA (kg)	CONCRETO (m³)	ARMADURA (kg)	CONCRETO (m³)	ARMADURA (kg)
40	0,029	0,500	-	-	-	-
60	0,038	0,500	-	-	-	-
80	0,048	0,750	0,096	1,250	-	-
100	0,058	0,750	0,115	1,500	0,173	2,250
120	0,066	1,000	0,133	1,750	0,199	2,500
150	0,079	1,000	0,158	2,000	0,238	3,000

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE
CONSTRUINDO UMA NOVA SAÚDE

SEINFRA
Secretaria
de Infraestrutura

PROJETO MANUTENÇÃO DE VIAS

OBRA: MANUTENÇÃO DE VIAS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

PROPRIETÁRIO(A): PREF. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ENDEREÇO: RUA DIVERSAS, SAO G. DO AMARANTE

CONTEÚDO: BOCA LOBO SIMPLES

DESENHO:

DATA: DEZ/2024

FOLHA
04 / 08

TUBOS DE CONCRETO ARMADO

TABELA DE ARMADURAS (POR METRO DE TUBO)

$f_{ck} \geq 15 \text{ MPa}$
AÇO CA-60B

TUBOS TIPO CA-1 (ABNT)										TUBOS TIPO CA-2 (ABNT)										TUBOS TIPO CA-3 (ABNT)										TUBOS TIPO CA-4 (ABNT)									
FORMAS	ARMADURAS (CA-60B)	DI(cm)	e(cm)	N	Ø	ESP.	Q.	COMP.	DI(cm)	e(cm)	N	Ø	ESP.	Q.	COMP.	DI(cm)	e(cm)	N	Ø	ESP.	Q.	COMP.	DI(cm)	e(cm)	N	Ø	ESP.	Q.	COMP.										
60	8	1	3,4	15	14	corr.			60	8	1	3,4	15	14	corr.	60	8	4	5,0	10	10	260	60	8	4	6,0	10	10	260										
		2	4,6	10	10	240					2	5,0	9	11	240			5	5,0	10	10	240			5	6,0	10	10	240										
80	10	1	3,4	15	18	corr.			80	10	1	4,2	20	14	corr.	80	10	4	6,0	10	10	335	80	10	4	7,0	11	9	335										
		2	5,0	10	10	315					2	6,0	9	11	315			5	6,0	10	10	305			5	7,0	11	9	305										
100	12	4	3,4	15	46	corr.			100	12	4	4,2	20	35	corr.	100	12	4	6,0	9	11	405	100	12	4	7,0	9	11	405										
		5	4,6	10	10	405					5	6,0	12	8	405			5	6,0	9	11	365			5	7,0	9	11	365										
120	13	4	5,0	10	10	475			120	13	4	6,0	9	11	475			3	4,6	20	42	corr.			3	4,6	20	42	corr.										
		5	5,0	10	10	425					5	6,0	9	11	425			5	7,0	9	11	425			5	8,0	9	11	425										
150	14	4	6,0	10	10	580			150	14	4	7,0	9	11	580			3	4,6	20	51	corr.			3	4,6	20	51	corr.										
		5	6,0	10	10	520					5	7,0	9	11	520			5	8,0	8	12	520			5	8,0	6	16	580										

CA-1(ALTURA DE ATERRO) 1,0 $\delta \leq 3,5\text{m}$

RESUMO DE AÇO

BITOLA	60	80	100	120	150
\varnothing kg/m	PESO(kg)	PESO(kg)	PESO(kg)	PESO(kg)	PESO(kg)
3,4 0,071	1	1	4	4	-
4,2 0,109	-	-	-	-	6
4,6 0,130	3	-	10	-	-
5,0 0,154	-	5	-	14	-
6,0 0,222	-	-	-	-	24
TOTAIS	4	6	14	18	30

CA-2(ALTURA DE ATERRO) $\leq 5,0\text{m}$

RESUMO DE AÇO

BITOLA	60	80	100	120	150
\varnothing kg/m	PESO(kg)	PESO(kg)	PESO(kg)	PESO(kg)	PESO(kg)
3,4 0,071	1	-	-	-	-
4,2 0,109	-	2	4	5	-
4,6 0,130	-	-	-	-	7
5,0 0,154	4	-	-	-	-
6,0 0,222	-	8	14	22	-
7,0 0,302	-	-	-	-	37
TOTAIS	5	10	18	27	44

CA-3(ALTURA DE ATERRO) $\leq 7,0\text{m}$





RESUMO DE AÇO

BITOLA	60	80	100	120	150
\varnothing kg/m	PESO(kg)	PESO(kg)	PESO(kg)	PESO(kg)	PESO(kg)
3,4 0,071	2	-	-	-	-
4,2 0,109	-	3	4	-	-
4,6 0,130	-	-	-	6	7
5,0 0,154	8	-	-	-	-
6,0 0,222	-	14	19	-	-
7,0 0,302	-	-	-	30	-
8,0 0,393	-	-	-	-	52
TOTAIS	10	17	23	36	59

CA-4(ALTURA DE ATERRO) $\leq 8,5\text{m}$

RESUMO DE AÇO

BITOLA	60	80	100	120	150
\varnothing kg/m	PESO(kg)	PESO(kg)	PESO(kg)	PESO(kg)	PESO(kg)
3,4 0,071	2	-	-	-	-
4,2 0,109	-	3	-	-	-
4,6 0,130	-	-	-	5	6
6,0 0,222	11	-	-	-	-
7,0 0,302	-	17	26	-	-
8,0 0,393	-	-	-	39	69
TOTAIS	13	20	31	45	76



SEÇÃO TRANSVERSAL

PROJETO MANUTENÇÃO DE VIAS




SEINFRA
Secretaria de Infraestrutura

OBRA: MANUTENÇÃO DE VIAS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
PROPRIETÁRIO(A): PREF. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
ENDEREÇO: RUA DIVERSAS, SAO G. DO AMARANTE

CONTEÚDO: TUBOS DE CONCRETO ARMADO
DESENHO:
DATA: DEZ/2024
Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40

FOLHA
05 / 08



1-VOLUMES

- A - VOLUME
- ① CIMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA
- ② CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA
- ③ CALÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA
- B - VOLUME
- ④ CALÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA 20x100
- C - VOLUME
- ⑤ CALÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA
- ⑥ CALÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE
CONHECENDO UNA PECULIAR DUA
SEINFRA
Secretaria
de Infraestrutura

PROJETO MANUTENÇÃO DE VIAS

OBRA: MANUTENÇÃO DE VIAS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

PROPRIETÁRIO(A): PREF. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ENDEREÇO: RUA DIVERSAS, SAO G. DO AMARANTE


CONTEÚDO: TUBOS DE CONCRETO ARMADO

DESENHO:


DATA: DEZ/2024

FOLHA
06
/ 08


PLANTA NORMAL




VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



PLANTA ESCONSO



DIMENSÕES E CONSUMOS MÉDIOS PARA UMA UNIDADE

BUEIRO SIMPLES TUBULAR $\Phi = 40$

Esc.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n	p	L	M	Normas	con-	comprimento	área	área 1	área 2	água	matéria
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m³	m²	m²	m²	m²	m³	m³
0'	80		20									90			2.29	0.423	2.072	0.288	0.313	0.068	0.057			
5'	80		20									90			2.30	0.423	2.072	0.288	0.313	0.068	0.057			
10'	81		20									91			2.31	0.423	2.073	0.288	0.314	0.068	0.058			
15'	83		21									93			2.33	0.423	2.074	0.288	0.313	0.068	0.058			
20'	85		21									96			2.36	0.424	2.076	0.288	0.314	0.068	0.059			
25'	88		22									99			2.41	0.424	2.078	0.288	0.314	0.068	0.060			
30'	92		23									104			2.47	0.425	2.081	0.289	0.314	0.068	0.062			
35'	98		24									110			2.56	0.425	2.084	0.289	0.315	0.068	0.064			
40'	104		26									117			2.67	0.426	2.088	0.290	0.315	0.068	0.067			
45'	113		28									127			2.84	0.427	2.092	0.290	0.316	0.068	0.071			

BUEIRO SIMPLES TUBULAR $\Phi = 60$

Esc.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n	p	L	M	Normas	con-	comprimento	área	área 1	área 2	água	matéria
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m³	m²	m²	m²	m²	m³	m³
0'	110		26									130			4.17	0.932	4.567	0.634	0.690	0.149	0.104			
5'	110		26									130			4.18	0.932	4.568	0.634	0.690	0.149	0.104			
10'	112		26									132			4.20	0.933	4.570	0.634	0.690	0.149	0.105			
15'	114		26									135			4.24	0.933	4.573	0.635	0.691	0.149	0.107			
20'	117		27									138			4.30	0.934	4.577	0.636	0.691	0.149	0.107			
25'	121		28									143			4.38	0.935	4.583	0.636	0.692	0.150	0.110			
30'	127		29									150			4.49	0.937	4.589	0.637	0.693	0.150	0.112			
35'	134		31									159			4.65	0.938	4.597	0.638	0.694	0.150	0.116			
40'	144		33									170			4.85	0.940	4.605	0.639	0.695	0.150	0.121			
45'	156		35									184			5.14	0.942	4.615	0.640	0.697	0.151	0.129			

BUEIRO SIMPLES TUBULAR $\Phi = 80$


Esc.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n	p	L	M	Normas	con-	comprimento	área	área 1	área 2	água	matéria
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m³	m²	m²	m²	m²	m³	m³
0'	140		30									160			6.83	1.619	7.932	1.101	1.198	0.259	0.171			
5'	141		30									161			6.85	1.619	7.934	1.101	1.198	0.259	0.171			
10'	142		30									162			6.88	1.620	7.937	1.101	1.199	0.259	0.172			
15'	145		31									166			6.95	1.621	7.942	1.102	1.199	0.259	0.174			
20'	149		32									170			7.06	1.622	7.950	1.103	2.010	0.260	0.176			
25'	154		33									177			7.20	1.624	7.960	1.105	2.020	0.260	0.180			
30'	162		35									185			7.39	1.627	7.971	1.106	2.040	0.260	0.185			
35'	171		37									195			7.66	1.630	7.985	1.108	2.060	0.261	0.191			
40'	183		39									209			8.02	1.633	8.000	1.110	2.080	0.261	0.201			
45'	196		42									226			8.52	1.636	8.017	1.113	2.111	0.262	0.213			

BUEIRO SIMPLES TUBULAR $\Phi = 100$

Esc.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n	p	L	M	Normas	con-	comprimento	área	área 1	área 2	água	matéria
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m³	m²	m²	m²	m²	m³	m³
0'	170		35									190			9.68	2.514	12.318	1.709	1.860	0.402	0.242			
5'	171		35									191			9.69	2.514	12.320	1.710	1.861	0.402	0.242			
10'	173		36									193			9.75	2.515	12.325	1.710	1.861	0.402	0.244			
15'	176		36									197			9.85	2.517	12.334	1.712	1.863	0.403	0.246			
20'	181		37									202			9.99	2.520	12.346	1.713	1.865	0.403	0.250			
25'	188		39									210			10.19	2.523	12.362	1.716	1.867	0.404	0.255			
30'	196		40									219			10.47	2.527	12.381	1.718	1.870	0.404	0.262			
35'	208		41									232			10.84	2.531	12.403	1.721	1.873	0.405	0.271			
40'	222		46									248			10.36	2.536	12.427	1.725	1.877	0.406	0.284			
45'	240		49									269			12.07	2.542	12.455	1.728	1.881	0.407	0.302			


BUEIRO SIMPLES TUBULAR $\Phi = 120$

Esc.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n	p	L	M	Normas	con-	comprimento	área	área 1	área 2	água	matéria
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m³	m²	m²	m²	m²	m³	m³
0'	200		40									220			12.61	3.638	17.825	2.474	2.692	0.582	0.315			
5'	201		40									221			12.64	3.639	17.830	2.474	2.693					



DISPOSIÇÃO DOS DRENOS SUBSUPERFICIAIS

A - DISPOSIÇÃO DRENOS SUBSUPERFICIAIS




NOTAS:

- 1 - Dimensões em cm;
- 2 - Os drenos longitudinais rasos poderão descarregar através das soldas BS503 ou em drenos transversais rasos;
- 3 - Opcionalmente poderão ser utilizados tubos dreno corrugados PEAD.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONSUMO MÉDIO PARA DRENOS SUB-SUPERFICIAIS			
		DSS 01	DSS 02	DSS 03	DSS 04
ESCAVAÇÃO	m ³ /m	0,16	0,16	0,16	0,16
MANTA GEOTEXTIL	m ³ /m	-	2,15	-	2,15
MATERIAL DRENANTE	m ³ /m	-	0,16	0,16	0,16
MATERIAL FILTRANTE	m ³ /m	0,16	-	-	-
TUBO DE CONCRETO OU PEAD CORRUGADO	m / m	1,00	-	-	1,00

ANEXO 1 - DRAZENAGEM SUBSUPERFICIAL



CONSUMO PARA UNIDADE

CONCRETO fck > 15MPa	0,096m ³
FORMAS	1,35m ²

Bruno M. Vieira
Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40



PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CONSTRUÇÃO DA NOVA CIDADE

SEINFRA
Secretaria
de Infraestrutura

PROJETO MANUTENÇÃO DE VIAS

OBRA: MANUTENÇÃO DE VIAS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

PROPRIETÁRIO(A): PREF. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ENDEREÇO: RUA DIVERSAS, SAO G. DO AMARANTE

CONTEÚDO: TUBOS DE CONCRETO ARMADO

DESENHO:

DATA: DEZ/2024

FOLHA
08/08



ART



SEINFRA

PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERV.
Nº CE20251569820

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

BRUNO MAGALHÃES VIEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0614688841

Registro: 57043CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

RUA IVETE ALCANTARA

Nº: 120

Complemento: VIZINHO A RODOVIÁRIA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

UF: CE

CEP: 62670000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 6.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA IVETE ALCANTARA

Nº: 120

Complemento: POR DEMANDA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

UF: CE

CEP: 62670000

Data de Início: 02/12/2024

Previsão de término: 24/01/2025

Coordenadas Geográficas: -3.611676, -38.968396

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CPF/CNPJ: 07.533.656/0001-19

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS	1,00	un
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	1,00	un
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS	1,00	un
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	1,00	un
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	1,00	un
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	1,00	un
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELÓPEDO PARA VIAS URBANAS	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS	1,00	un
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	1,00	un
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM	1,00	un
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)	1,00	un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	1,00	un
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	1,00	un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7D256
Impresso em: 22/01/2025 às 16:05:46 por: , ip: 167.249.17.3





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALElepípedo PARA VIAS URBANAS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____, de _____ de _____

Local

data

Bruno Magalhães Vieira
BRUNO MAGALHÃES VIEIRA - CPF: 031.775.313-40

Rosa *T* *T*
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ:
07.533.656/0001-19

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 103,03 Registrada em: 21/01/2025 Valor pago: R\$ 103,03 Nossa Número: 8217629274

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7D256
Impresso em: 22/01/2025 às 16:05:46 por: , ip: 167.249.17.3





PARCELA RELEVÂNCIA



SEINFRA

PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE REFERÊNCIA- Rev 1



SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

P. SAO GONCALO DO AMARANTE
SEINFRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA:

SÚMULA Nº 263 (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO).

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.

As parcelas de maior relevância técnica de valor significativo a serem demonstradas para comprovação da Capacidade Técnico-Operacional definida no presente TERMO DE REFERÊNCIA são:

SERVIÇOS A SER COMPROVADA	UNIDADE	QUANT. EXIGIDA	VALOR DO ITEM NO ORÇAMENTO	% DO ITEM ORÇAMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	40000,00	R\$ 4.915.200,00	19,63%
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	70000,00	R\$ 1.703.800,00	6,80%
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	10000,00	R\$ 1.412.600,00	5,64%

São Gonçalo do Amarante-CE, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025

Bruno Magalhães Vieira
Bruno Magalhaes Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40


 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Estado do Ceará – Rua Ivete Alcântara, nº 120 – CEP: 62.670-000
 São Gonçalo do Amarante – CE Fone/Fax: (85) 3315-4100 – CNPJ nº 07.533.656/0001-19 – CGF 06.920.237-0
 E-mail: secot@saogoncalodoamarante.ce.gov.br – Site: <http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br>

TERMO DE REFERÊNCIA - REV02



SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PARA MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

PREFEITURA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SEINFRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA:

SÚMULA Nº 263 (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO).

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.

As parcelas de maior relevância técnica de valor significativo a serem demonstradas para comprovação da Capacidade Técnico-Operacional definida no presente TERMO DE REFERÊNCIA são:

SERVIÇOS A SER COMPROVADA	UNIDADE	QUANT. EXIGIDA	VALOR DO ITEM NO ORÇAMENTO	% DO ITEM ORÇAMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20000,00	R\$ 2.457.600,00	21,46%
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	6000,00	R\$ 1.679.640,00	14,67%
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	750,00	R\$ 958.905,00	8,37%

São Gonçalo do Amarante-CE, terça-feira, 18 de fevereiro de 2025


Bruno Magalhães Vieira
Eng.Civil - CREA - 57043CE
CPF: 031.775.313-40