

QUADRO DE CUBAÇÃO - AV. CORONEL ADALTO BEZERRA								
ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
22+10.00	10.00	0.00	4.13	0.00	41.30	110.71	1135.06	1024.35
23+0.00	10.00	0.00	4.05	0.00	40.93	110.71	1175.99	1065.29
23+10.00	10.00	0.00	4.90	0.00	44.77	110.71	1220.76	1110.06
24+0.00	10.00	0.00	4.99	0.00	49.46	110.71	1270.22	1159.51
24+10.00	10.00	0.00	4.33	0.00	46.58	110.71	1316.80	1206.09
25+0.00	10.00	0.00	3.94	0.00	41.34	110.71	1358.14	1247.43
25+10.00	10.00	0.00	3.95	0.00	39.49	110.71	1397.63	1286.92
26+0.00	10.00	0.00	3.70	0.00	38.29	110.71	1435.92	1325.21
26+10.00	10.00	0.00	2.19	0.00	29.48	110.71	1465.40	1354.69
27+0.00	10.00	0.00	1.88	0.00	20.36	110.71	1485.76	1375.05
27+10.00	10.00	0.15	0.70	0.73	12.92	111.44	1498.68	1387.24
28+0.00	10.00	0.03	1.86	0.86	12.80	112.30	1511.48	1399.18
28+10.00	10.00	0.00	2.85	0.14	23.52	112.43	1535.00	1422.57
29+0.00	10.00	0.00	3.76	0.00	33.04	112.43	1568.05	1455.62
29+10.00	10.00	0.00	3.30	0.00	35.31	112.43	1603.36	1490.93
30+0.00	10.00	0.00	2.88	0.00	30.94	112.43	1634.30	1521.86
30+10.00	10.00	0.10	2.35	0.50	26.18	112.93	1660.48	1547.55
31+0.00	10.00	0.02	3.18	0.57	27.64	113.50	1688.12	1574.62
31+10.00	10.00	0.00	3.93	0.08	35.52	113.57	1723.64	1610.06
32+0.00	10.00	0.07	3.79	0.33	38.59	113.90	1762.23	1648.33
32+10.00	10.00	0.79	2.93	4.27	33.60	118.17	1795.83	1677.65
32+10.98	0.98	0.86	2.88	0.81	2.85	118.99	1798.68	1679.69

02	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
01	01/09/2017	DD/MM/AAAA
Revisão:	Data:	Descrição:



MATRIZ:
Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

Folha:

19

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba		Projeto: Quadro de Cubuação	
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante	Desenho: Rayanne Lima	Local: Taíba / CE	Data: Agosto / 2017